

Germany-Leipzig: Construction work

OJ S 121/2023 27/06/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt

Postal address: Prager Straße 118 - 136

Town: Leipzig

NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Postal code: 04092

Country: Germany

Contact person: Abt. Straßenbau und -unterhaltung / Projektsteuerung

E-mail: vta-vergabestelle-strasse@leipzig.de

Internet address(es):

Main address: www.leipzig.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ausbau Dieskaustraße, 1. BA

Reference number: L-66.3-2023-00009

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Ausbau Diskaustraße in 04249 Leipzig; 1. BA zwischen Brückenstraße und Huttenstraße

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233120 Road construction works, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

3 St Alleebäume liefern und pflanzen einschl. Fertigstellungs- bzw. Entwicklungspflege 3.640 m² Asphalt fräsen und verwerten bzw. entsorgen 2760 m² Asphaltbinderschicht herstellen 8 cm dick 100 m² Asphalttragdeckschicht herstellen 10 cm dick 2.140 m² Asphalttragschicht herstellen 26 cm dick 5 St Beleuchtungsmaste setzen einschl. Elektromontagearbeiten 20 m³ Beton und Mauerwerk abbrechen 30 m² Betonpflasterdecke aufnehmen 30 m² Betonpflasterdecke herstellen Mat. des AG 75 m² Blindenleit-/Begleitplatten verlegen 330 m³ Boden lösen und verwerten 224 m Bordsteine aus Naturstein aufnehmen 166 m Bordstein aus Naturstein setzen 214 m Bordstein aus Naturstein des AG setzen 18 m Busbordstein setzen 20 St Fahrradabwehrbügel einbauen 310 m³ Frostschutz-/Schottertragschicht herstellen 2 St Gehölze liefern und pflanzen einschl. Fertigstellungs- bzw. Entwicklungspflege 2 St Hockerbank einbauen 1.620 m² Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen 25 cm dick 3.700 m² Kampfmitteluntersuchung mittels Flächensondierung 200 m² Kleinpflaster aufnehmen 100 m² Kupferschlackepflasterdecke herstellen, Mat. des AG 200 m Leitungsgraben herstellen 255 m³ Leitungsgräben herstellen Markierungs- und Beschilderungsarbeiten 40 m² Mosaikpflasterdecke aufnehmen und wieder herstellen 260 m² Mosaikpflasterdecke herstellen 110 m² Oberboden liefern und andecken 80 m PP-Rohr DN 150 verlegen 160 m² Rasenansaat herstellen 950 m³ Schichten ohne Bindemittel aufnehmen und verwerten 2.640 m² Splittmastixasphalt herstellen 4 cm dick 12 m Stahlgitterzaun herstellen 7 St Straßenabläufe ausbauen 13 St Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen herstellen 15 m Hecke roden 20 m² Strauchbestand roden 3 St Wegweisende Beschilderung herstellen einschl. Ausführungsunterlagen und Statik 15 m Zäune aufnehmen 3.370 m² Planum herstellen Tiefbauleistungen für LSA 3 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Tiefbauarbeiten für Versorgungsunternehmen, Verkehrsführung während der Bauzeit in verschiedenen Verkehrsführungsphasen einschl. temporärer LSA Ersatzneubau Einfriedungsmauer einschl. Statik, Ausführungszeichnungen, Abbruch und Erdbau

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Es handelt sich bei den hier ausgeschriebenen Leistungen um Teilleistungen innerhalb einer koordinierten Gesamtmaßnahme der Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt), der Leipziger Wasserwerke und der Leipziger Verkehrsbetriebe. Weitere Teilleistungen werden in gesonderten Vergabeverfahren vergeben.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 055-159703](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Ausbau Dieskaustraße, 1. BA

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bauunternehmung KG

Postal address: OT Görschen, Gewerbegebiet Südring 2

Town: Mertendorf

NUTS code: DEE08 Burgenlandkreis

Postal code: 06618

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 919 491,40 EUR

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: Braustraße 2

Town: Leipzig

Postal code: 04107

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wenn ein Unternehmen eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB geltend machen will, dann ist der Antrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

22/06/2023