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See the notice on TED website 382689-2023 - Result
Germany-Erlangen: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 121/2023 27/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landkreis Erlangen-Höchstadt
Postal address: Nägelbachstr.1
Town: Erlangen
NUTS code: DE252 Erlangen, Kreisfreie Stadt
Postal code: 91052
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: https://www.erlangen-hoechstadt.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
BvA_Landkreis Erlangen-Höchstadt_Erweiterungsbau Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch_PS
Reference number: 19/23

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt beabsichtigt einen Erweiterungsbau am Gymnasium 
Höchstadt an der Aisch.
.
Beauftragt werden die Leistungsstufen 3-5 des Leistungsbildes Projektsteuerung gemäß 
Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusätzlichen 
Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum Projektsteuerungsvertrag, wobei bzgl. der 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/382689-2023
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
https://www.erlangen-hoechstadt.de
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Leistungsstufe 3 - Ausführungsvorbereitung - die Zuarbeit zur Ausführungsplanung sowie die 
Mitwirkung bei der Vergabe für die bereits ausgeschriebenen und vergebenen Gewerke (Anteil 
etwa 20%) entfällt, da diese Leistungen nicht mehr notwendig sind. Im Rahmen der 
Leistungsstufe 3 sind nurmehr die Unterstützung für die restlichen noch auszuschreibenden 
Gewerke (Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) notwendig. Die Leistungsstufen 4 
und 5 werden vollumfänglich beauftragt. Eine entsprechende Einarbeitung ist die angeforderte 
Pauschale mit einzupreisen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 204 750,00 EUR / Highest offer: 353 500,00 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71541000 Construction project management services, 71240000 Architectural, engineering 
and planning services

Place of performance
NUTS code: DE257 Erlangen-Höchstadt
Main site or place of performance: Gymnasium Höchstadt an der Aisch 91315 Höchstadt 
Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen 
dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

Description of the procurement
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt beabsichtigt einen Erweiterungsbau am Gymnasium 
Höchstadt an der Aisch.
.
Der Erweiterungsbau für das Gymnasium in Höchstadt ist aktuell ein wichtiger 
Arbeitsschwerpunkt der Landkreisverwaltung. Durch die Wiedereinführung des neunjährigen 
Gymnasiums in Bayern müssen zusätzliche Flächen am Gymnasium geschaffen werden. Mit 
dem Beschluss vom 10.05.2021 hat der Kreistag der Errichtung eines Erweiterungsbaus am 
Gymnasium Höchstadt im Zuge der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G 9) 
zugestimmt.
.
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 06.10.2022 erfolgte die frist- und formgerechte 
Einreichung des Förderantrags nach Art. 10 FAG und die Anträge auf schulaufsichtliche 
Genehmigung bei der Regierung von Mittelfranken. Zudem wurde der vorzeitige Baubeginn 
beantragt. Die Planung wurde in Abstimmung mit allen Planungsbeteiligten zielstrebig, zeitlich 
straff und kooperativ durchgeführt, wobei besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. 
Weiterhin ist die Planung der Maßnahmen vorangeschritten, sodass die Bekanntmachungen 
der ersten notwendigen Ausschreibungen fristgerecht am 27.01.2023 veröffentlicht wurden. Im 
ersten Ausschreibungspaket sind die Baumeisterarbeiten, die Aufzugsanlage, die 
Baustelleneinrichtung und der Baustromanlage beinhaltet. Die Gewerke des ersten Pakets 
umfassen nach Schätzungen der Architekten und Fachplanern durch Bepreisung der 
Leistungsverzeichnisse circa 20 % vom Gesamtauftrag.
.
Das zweite Ausschreibungspaket muss am 20.06.2023 durch die EU-Bekanntmachung 
veröffentlicht werden. Im zweiten Paket sind die Gewerke Sonnenschutz, Holz-Alu 
Pfostenriegelfassade, hinterlüftete Fassade und Alu Pfostenriegelfassade beinhaltet. Der 
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Baustart ist ab Mitte Mai 2023 vorgesehen. Mit den Arbeiten vor Ort soll die Baustelle zum 
Schuljahresbeginn im September 2025 fertiggestellt sein.
.
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt als Auftraggeber und als Vergabestelle arbeitet mit dem 
Onlinesystem des Staatsanzeigers "eServices" zusammen. Hier werden die 
Bekanntmachungen und die Vergaben angelegt und betreut.
.
Der Erweiterungsbau umfasst neben den herkömmlichen Klassenzimmern den 
Fachklassentrakt für Physikunterricht. Da hier besondere Richtlinien zur Sicherheit im 
Unterricht gelten, muss hier eine große Achtsamkeit daraufgelegt werden. Zudem liegt der 
Erweiterungsbau so nahe am Bestandsgebäude, sodass die Baugrube im Gründungsbereich 
des Bestandsbaus liegt. Aus diesem Grund müssen aufwendige Verbauarbeiten in Form von 
Bohrpfahlwänden mit Spritzbetonausfachungen ausgeführt werden.
.
Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 21.295.384,73 EUR brutto (KG 200-700, Stand 
Kostenberechnung, 16.09.2022).
.
Die Entwurfsplanung inkl. Erläuterungsberichten wird gegen Abgabe einer 
Geheimhaltungserklärung zur Verfügung gestellt.
.
Der Auftraggeber erhält für dieses Bauvorhaben Fördermittel. Der Auftragnehmer ist auch für 
die Erstellung des Verwendungsnachweises (vgl. Ziffer 5.1.6 der ZVB-PS9 und die 
Zusammenstellung der Kostenanteile aus der Kostenfeststellung nach den Anforderungen für 
den Verwendungsnachweis (vgl. Ziffer 5.4.2 der ZVB-PS) zuständig.
.
Beauftragt werden die Leistungsstufen 3-5 des Leistungsbildes Projektsteuerung gemäß 
Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusätzlichen 
Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum Projektsteuerungsvertrag, wobei bzgl. der 
Leistungsstufe 3 - Ausführungsvorbereitung - die Zuarbeit zur Ausführungsplanung sowie die 
Mitwirkung bei der Vergabe für die bereits ausgeschriebenen und vergebenen Gewerke (Anteil 
etwa 20%) entfällt, da diese Leistungen nicht mehr notwendig sind. Im Rahmen der 
Leistungsstufe 3 sind nurmehr die Unterstützung für die restlichen noch auszuschreibenden 
Gewerke (Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) notwendig. Die Leistungsstufen 4 
und 5 werden vollumfänglich beauftragt. Eine entsprechende Einarbeitung ist die angeforderte 
Pauschale mit einzupreisen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Price - Weighting: 35

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no
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II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 028-082788

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 19/23

Title:
Landkreis Erlangen-Höchstadt_Erweiterungsbau Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch_PS

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
22/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Pfaller Ingenieure GmbH & Co. KG
Postal address: Pirckheimerstraße 68
Town: Nürnberg
NUTS code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 90408
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/082788-2023
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V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 204 750,00 EUR / Highest offer: 353 500,00 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY6UW8

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
22/06/2023


