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See the notice on TED website

38282-2026 - Competition
Belgium – Architectural, construction, engineering and inspection services – Aanstellen 
ontwerper campus De Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Stijn vzw
Email: ann.bergmans@stijn.be
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Description: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Procedure identifier: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Internal identifier: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Country: Belgium

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Country: Belgium

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Description: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De 
Witte Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in 
gebruik voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge 
ondersteuningsnood. De gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof 
om nog lang in te wonen. In 2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met 
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een NAH (niet-aangeboren handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, 
waardoor deze (toen vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is 
de ligging van de verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede 
samenwerking tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in 
personeelsbestand is het nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk 
functies te laten delen, opdat personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan 
inspringen. De gebouwen zouden ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar 
passende leefgroepen). Enkele jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over 
na. Hun aanbevelingen dienen nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een 
structuurschets voor de gehele campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden 
opgezet waarbij de huidige tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen 
die voldoen aan de vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van 
de afdeling Natuur en Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 
3 gebouwen (of gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 
(glasparel) goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 
2 gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Internal identifier: AB/2025/301_1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection 
services

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Country: Belgium

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must 
be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document
Information about the second stage of a two-stage procedure: 
Minimum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 3
The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be 
eliminated
The buyer reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without 
any further negotiations

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 1
Criterion: 
Type: Quality
Description: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 2
Criterion: 
Type: Quality
Description: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Category of award weight criterion: Order of importance
Award criterion number: 3

5.1.11.  Procurement documents
Address of the procurement documents: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of the procedure: 
Estimated date of dispatch of the invitations to submit tenders: 02/03/2026
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.publicprocurement.be
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Dutch
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
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Deadline for receipt of requests to participate: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Central 
European Time, Western European Summer Time
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Information about review deadlines: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stijn vzw
Organisation providing more information on the review procedures: Stijn vzw
Organisation receiving requests to participate: Stijn vzw

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Stijn vzw
Registration number: BE 0439452461
Postal address: Kempische Steenweg 555
Town: Hasselt
Postcode: 3500
Country subdivision (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Country: Belgium
Contact point: Ann Bergmans
Email: ann.bergmans@stijn.be
Telephone: +32 11198911
Internet address: http://www.stijn.be/
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation receiving requests to participate
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0002
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registration number: 0308.357.753
Postal address: Parklaan 25/2
Town: Hasselt
Postcode: 3500
Country subdivision (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Country: Belgium
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Email: rechtbank@hasselt.be
Telephone: +32 11374154
Internet address: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Registration number: BE 0475.480.736
Town: Antwerpen / Anvers
Postcode: 2000
Country subdivision (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Country: Belgium
Email: info@3p.eu
Telephone: +32 3 294 30 51
Roles of this organisation: 
Procurement service provider

8.1.  ORG-0004
Official name: FPS Policy and Support
Registration number: BE 0671.516.647
Town: Brussels
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Country: Belgium
Email: e.proc@publicprocurement.be
Telephone: +32 2 740 80 00
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Central European Time, 
Western European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Dutch
Notice publication number: 38282-2026
OJ S issue number: 12/2026
Publication date: 19/01/2026
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