388567-2016 - Result See the notice on TED website

Poland-Rzeszéw: Road construction works
OJ S 213/2016 04/11/2016

Contract award notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszoéw — Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie
Postal address: ul. Targowa 1
Town: Rzeszéw
Postal code: 35-064
Country: Poland
For the attention of: Agata Kaliszczak
E-mail: agata.kaliszczak@mzd.erzeszow.pl
Telephone: +48 177483678
Fax: +48 178526223/+48 178521020
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://bip.erzeszow.pl

.2. Type of the contracting authority
Regional or local authority

1.3. Main activity
Housing and community amenities

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes
Official name: Wojewddztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Rzeszowie
Postal address: ul. Boya-Zelenskiego 19a
Town: Rzeszéw
Postal code: 35-105
Country: Poland

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.11.1. Title
Budowa DW na odcinku od skrzyzowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w
Rzeszowie (DK 19) do wezta Rzeszéw-Potudnie (S 19) realizowana w ramach zadan
inwestycyjnych pn.: 1. ,Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewddzkiej od
granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)” 2. ,Przygotowanie i
realizacja budowy odcinka drogi wojewodzkiej pomiedzy granicg Rzeszowa a weztem w
Kielanéwce drogi ekspresowej S-19”.

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Works
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Main site or place of performance: Rzeszéw.
NUTS code PL325 Rzeszowski

1.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

I.1.4. Short description of the contract or purchase(s)
Budowa DW na odcinku od skrzyzowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w
Rzeszowie (DK 19) do wezta Rzeszow-Potudnie (S 19) realizowana w ramach zadan
inwestycyjnych pn.:
1. ,Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewddzkiej od granicy Rzeszowa do
drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)”
2. ,Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewddzkiej pomiedzy granicg
Rzeszowa a weztem w Kielanéwce drogi ekspresowej S-19”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi wojewddzkiej na terenie Rzeszowa oraz na
odcinku pozamiejskim. Projektowa droga wojewddzka stanowié bedzie potgczenie drogi
ekspresowej S19 z drogg krajowg DK9 (ul. Podkarpacka).
Zakresem inwestycji objety jest caty projektowany odcinek drogi wojewddzkiej, wezet oraz
rozbudowywany w zwigzku z budowg wezta odcinek drogi krajowej DK9 wraz z przebudowg
istniejgcej infrastruktury oraz przebudowg drég poprzecznych.
Na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21.3.2016 r. zostato wszczete przez
Wojewode Podkarpackiego postepowanie administracyjne znak: 1-X.7820.1.4.2016 w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowe;j
wykonalnosci.
Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty budowlane dopiero po uzyskaniu przez Zamawiajgcego
decyzji ZRiD uprawniajgcej do wejscia w teren i rozpoczecia robét oraz po spetnieniu
warunkow umownych.
Zakres robot:
1) Roboty drogowe
— budowa odcinka drogi wojewddzkiej w granicach administracyjnych Rzeszowa oraz odcinka
poza granicami miasta o tgcznej dtugosci ok. 3,46 km,
— rozbudowa odcinka drogi krajowej DK 19 dtugosci ok. 0,55 km,
— budowa wezta drogowego typu WC na potgczeniu drogi wojewddzkiej oraz drogi krajowej
DK 19
— budowa 3 skrzyzowan skanalizowanych z drogami poprzecznymi
— przebudowa skrzyzowania na skrzyzowanie typu rondo na przecieciu drogi wojewodzkiej z
ul. Przemystowa,
— przebudowa 1 skrzyzowania skanalizowanego,
— budowa 15 odcinkdéw drog serwisowych,
— budowa zatoki autobusowej (na zatoce autobusowej stosowac krawezniki peronowe-
autobusowe, na zatokach autobusowych i w rejonie przej$¢ dla pieszych stosowac kostke
betonowg integracyjng),
— budowa chodnikéw oraz Sciezek rowerowych,
— wykonanie zjazdow publicznych i indywidualnych,
— budowa elementdéw systemu odwodnienia,
Potgczenie krawedzi nawierzchni scieralnej nalezy uszczelni¢ tasmag bitumiczna.
2) Obiekty inzynierskie
— budowa obiektu w ciggu DK 19
— budowa przejazdu drogowego w ciggu drogi gminnej
— budowa przepustéw i przejs¢ dla zwierzat
3) Kanalizacja deszczowa
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— budowa sieci kanalizacji deszczowej (na odcinku miejskim wtazy zeliwne z napisem i
herbem Rzeszowa wg zatgcznika)

4) Zielen

— wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie,

— nasadzenia.

5) Urzadzenia ochrony srodowiska

— budowa ekrandéw akustycznych,

— budowa przejsc¢ dla zwierzat,

— zabudowa urzagdzen oczyszczajgcych scieki drogowe przed wprowadzeniem do
odbiornikow.

6) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

— elementy oznakowania pionowego i poziomego (stupki do znakéw drogowych majg zosta¢
pokryte powierzchnia lakierniczg w systemie epoksydowo-poliuretanowym na powierzchnie
ocynkowang farbg nawierzchniowg w kolorze RAL 7047-metoda proszkowa), (oznakowanie
poziome jezdni — grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie),

— bariery ochronne,

— wygrodzenia dla pieszych.

7) Oswietlenie

— budowa oswietlenia drogi wojewddzkiej na catym odcinku (na odcinku od ul. Przemystowej
do ul. Podkarpackiej wykorzystanie czesci istniejgcej instalacji),

— budowa oswietlenia skrzyzowan drogi wojewddzkiej z ulicami poprzecznymi,

— budowa oswietlenia tgcznika drogi wojewddzkiej z ul. Podkarpackg (DK19) wraz z rondami,
— przebudowa oswietlenia odcinka ul Podkarpackiej (DK19),

8) Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej:

— linie elektroenergetyczne,

— sieci teletechniczne i teleinformatyczne,

— kanalizacja sanitarna i deszczowa,

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ gazowa.

— rowy melioracyjne.

9) Rozbiorki:

— budynkdw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,

— elementow drog i ulic,

— elementow sieci uzbrojenia terenu,

— elementéw matej architektury i ogrodzen,

— innych elementow kolidujgcych z inwestycja.

Koszty dostosowania sie do wymagan ogélnych STWIORB DM.00.00.00, wraz z
uwzglednieniem kosztow przeniesienia budynku przy ul. Podkarpackiej 24 w miejsce
uzgodnione z Inwestorem oraz wojewodzkim konserwatorem zabytkéw nalezy uwzgledni¢ w
poszczegodlnych pozycjach kosztorysowych.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania dokumentéw i materiatéw zwigzanych z
realizacja

projektu zgodnie z Zasadami promociji i oznakowania projektow w Programie Polska
Wschodnia.

Szczegdbtowy zakres robot okreslajg Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i przedmiar robat.

1.1.5. CPV code(s)
45233120 Road construction works, 45220000 Engineering works and construction works,
45221120 Viaduct construction work, 45100000 Site preparation work, 45231400 Construction
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work for electricity power lines, 45231600 Construction work for communication lines,

45231300 Construction work for water and sewage pipelines, 45231220 Construction work for
gas pipelines, 45233150 Traffic-calming works, 45112710 Landscaping work for green areas

I.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

I1.2. Total value of the contract/lot

I1.2.1. Total value of the contract/lot
Value: 68 675 745,61 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 90
2. Okres rekojmi za wady. Weighting 10

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
ZP.2311.54.2016

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S: 2016/S 077-135580 of 20.4.2016
Other previous publications
Notice number in the OJ S: 2016/S 142-257083 of 26.7.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 125-223449 of 1.7.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 117-208436 of 18.6.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 110-196097 of 9.6.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 098-175373 of 24.5.2016
Notice number in the OJ S: 2016/S 089-156845 of 7.5.2016

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract
24.10.2016

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received by electronic means: 0
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V.3. Name and address of the contractor
Official name: Skanska SA
Postal address: ul. Gen. J. Zajgczka
Town: Warszawa
Postal code: 01-518
Country: Poland

V.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 158 745 977,65 PLN
excluding VAT
Total value of the procurement:

Value: 68 675 745,61 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

V.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: yes
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties:

Not known

Short description of the value/proportion of the contract to be sub-contracted: Branza
elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowo-kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa,
hydrotechniczna, gazowa, zielen, organizacja ruchu, drogowa, urzgdzenia bezpieczehstwa
ruchu, elementy ulic, roboty brukarskie, obiekty inzynierskie.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: Zamdwienie jest wspoétfinansowane przez Unie Europejskg ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020.

VI.2. Additional information
VI1.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body
Official name: Prezes Krajowej |zby Odwotawczej
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.3.2. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: Pouczenie o srodkach ochrony
prawnej
1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI
ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych
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warunkow zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$c¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutow,
okreslac¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu, przesytajac kopie odwotania Zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwotania:

5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w inny
sposéb.

5.2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikaciji istotnych
warunkow zamdéwienia na stronie internetowe;j.

5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 18.5.1 i 18.5.2. SIWZ wnosi sie w
terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

5.4. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

6. Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu VI ustawy.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

8. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej
wniesieniem.

VIL.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urzgd Zamoéwien Publicznych Departament Odwotan
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
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VI.4. Date of dispatch of this notice
2.11.2016
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