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See the notice on TED website 390306-2023 - Result
Germany-Dachau: Engineering services
OJ S 124/2023 30/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Dachau
Postal address: Konrad-Adenauer-Straße 2-6
Town: Dachau
NUTS code: DE217 Dachau
Postal code: 85221
Country: Germany
E-mail: dah@pm-5.de
Telephone: +49 89242937513
Fax: +49 89242937529

:Internet address(es)
Main address: https://www.dachau.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Stadt Dachau - H85 - Erweiterung Kinderkrippe Otto-Kohlhofer-Weg, 2. BA - VgV HLS
Reference number: Stadt Dachau - H85 - Erweiterung Kinderkrippe Otto-Kohlhofer-Weg, 2. 
BA - VgV HLS

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Stadt Dachau - H85 - Erweiterung Kinderkrippe Otto-Kohlhofer-Weg, 2. BA - VgV HLS

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/390306-2023
mailto:dah@pm-5.de?subject=TED
https://www.dachau.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 82 941,51 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services

Place of performance
NUTS code: DE217 Dachau
Main site or place of performance: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

Description of the procurement
Das bestehende 4 gruppige Kinderkrippenhaus im Otto-Kohlhofer-Weg 3 in Dachau wurde 
2016 fertig gestellt und soll erweitert werden. Das zweigeschossige Bestandsgebäude in L-
Form ist mit dem Vordergebäude in Ost/ West-Richtung und dem Längsbau parallel zum Otto-
Kohlhofer-Weg ausgerichtet. Das Grundstück mit der Flurnummer 564/21 wird im Norden 
durch den Bolzplatz, im Westen durch den Otto-Kohlhofer-Weg und im Süd-Osten durch eine 
Grünanlage begrenzt. Das Gebäude wurde für die Unterbringung von vier 
Kinderkrippengruppen mit allen erforderlichen Personal- und Nebenräumen gebaut. In der 
Planung und Ausführung wurde für eine spätere Erweiterung die Infrastruktur bereits 
berücksichtigt, wie z.B. Küche, Aufzug, Waschraum, Personal/ Umkleide, Müll- und Putzraum, 
Lager. Diese Räumlichkeiten stehen dem Erweiterungsbau zur Verfügung und sind räumlich 
für beide Bauabschnitte zugeordnet. Das Bestandsgebäude hat 4 Gruppenräume mit jeweils 
angegliedertem Ruheraum und Umkleide, davon befinden sich 2 im Erd- und 2 im 
Obergeschoss. Im Erdgeschoss ist ein gemeinsamer Mehrzweckraum/ Multifunktionsraum 
angeordnet, im Obergeschoss sind zum Garten ausgerichtete Spielbalkone vorgelagert, die 
auch als Fluchtweg dienen. Der neue Bauabschnitt ist in Anlehnung an den Bestand 
auszuführen, um ein gleiches und einheitliches Erscheinungsbild zu erschaffen. Die 
Materialien sollten wie im 1. BA gewählt werden. Evtl. könnten Abweichungen bei den 
tragenden Konstruktionen aufgrund der neuen Planungen sinnvoll sein. Der Brandschutz ist im 
Zuge der weiteren Planung zu überarbeiten. Nach derzeitigem Stand sind die vorhandenen 
Fluchttreppen ausreichend für die Erweiterung. Der Erweiterungsbau soll Raum für 
voraussichtlich 4 Krippengruppen bieten. Die Anzahl der Gruppen ist abhängig von der zur 
Verfügung stehenden Freifläche zuzüglich der Fläche der Spielbalkone. Daher ist eine 
kompakte Bauweise und Grundrissgestaltung anzustreben, die eine maximale Freifläche 
erzielt.Es ist vorgesehen, dass der geplante Erweiterungsbau die vorhandene Infrastruktur 
mitbenutzen kann und in dem Erweiterungsbau an sich ausschließlich die KiTa betreffende 
Räume untergebracht werden. Die Freiflächen werden nach Fertigstellung des 
Erweiterungsbaus angepasst. Das Konzept ist einheitlich fortzuführen, soweit dies im Rahmen 
der vorhandenen Struktur und Flächenangebot möglich ist. Auf dem Dach des 
Erweiterungsbaus ist eine Photovoltaik-Anlage angedacht. Eine Erweiterung auf dem 
Bestandsdach ist zu prüfen. Es sind die Leitungen für die Anlage vorzusehen. Die Anlage wird 
von den Stadtwerken errichtet und betrieben. Die Heizzentrale ist im Obergeschoss 
angeordnet und von außen zugänglich. Das Gebäude wird im Bestand mit einer Luft/ Wasser-
Gasabsorptionswärmepumpe und einem Gasbrennwertkessel als Spitzenheizlastkessel 
beheizt. Die Anlage wurde bereits unter Berücksichtigung des 2. BA ausgelegt. Es soll eine 
Untersuchung des vorhandenen Energiekonzeptes und eine evtl. dadurch bedingte 
Optimierung erfolgen. Auf dem Grundstück sind bereits 11 PKW-Stellplätze inkl. einem 
behindertengerechten Stellplatz errichtet. Der Erweiterungsbau erfordert weitere Stellplätze, 
die in der weiteren Planung zu prüfen sind. Gem. BP 165/ 14 werden die erforderlichen 
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.
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IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Stellplätze und die Stellplätze für den Bring- und Holverkehr in der geplanten Quartiersgarage 
(geplante Fertigstellung Ende 2026) untergebracht, so dass die Fläche der bestehenden 
Stellplätze nach Fertigstellung der Garage dem Außenspielbereich zugeordnet werden. Der 
Erweiterungsbau ist im laufenden Betrieb zu errichten.Das Baugrundstück liegt im Bereich des 
B-Plans 165/14, somit besteht Baurecht nach § 30 BauGB.Eckdaten zum Grundstück:- 
Grundstücksgröße: 2.222 qm- GRZ: 0,70- GFZ: 1,40Termine:Entwurfsplanung und 
Genehmigungsplanung: circa Anfang 2024Baubeginn: Mitte 2024Fertigstellung: Herbst 2025

Award criteria
Quality criterion - Name: Projekteinschätzung / -analyse: Besonderheiten und Schwierigkeiten 
der Maßnahme / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Projekteinschätzung / -analyse: Herangehensweise für die 
Entwicklung einer wirtschaftlichen Lösung / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Darstellung einzelner Aspekte der Realisierung: Konzept zur 
Qualitätssicherung in der Planung und Ausführung / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Darstellung einzelner Aspekte der Realisierung: Konzept zur 
Kostenplanung und -sicherung / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Darstellung einzelner Aspekte der Realisierung: Konzept zur 
Terminplanung und -sicherung / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Darstellung einzelner Aspekte der Realisierung: Konzept zur 
Koordination der Planung / Weighting: 10
Price - Weighting: 20

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 036-105875

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/105875-2023
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Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
26/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Glasmann Ingenieure GmbH
Town: Pfaffenhofen an der Ilm
NUTS code: DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm
Postal code: 85276
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 82 941,51 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 08534
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB 
innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
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VI.5.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen.
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 
Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
bei der Vergabekammer einzureichen.

Date of dispatch of this notice
26/06/2023


