See the notice on TED website

Poland-Szczecinek: Forest sectoral planning services
OJ S 124/2023 30/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
National registration number: 330044513
Postal address: ul. Mickiewicza 2
Town: Szczecinek
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-400
Country: Poland
Contact person: Ewa Terlecka
E-mail: rdlp@szczecinek.lasy.gov.pl
Telephone: +48 943726300
Fax: +48 943726301
Internet address(es):
Main address: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-szczecinku/zamowienia-publiczne2

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Opracowanie projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Bytów, Czarnobór, Szczecinek oraz opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Świerczyna - postępowanie nr II
Reference number: ZI.270.1.1.2023

II.1.2. Main CPV code

77231900 Forest sectoral planning services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu projektów Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw Bytów, Czarnobór, Szczecinek oraz opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Świerczyna. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - „PZP") oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej", o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 6 395 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów dla powierzchni ogólnej 23 852 ha.
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

77231900 Forest sectoral planning services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL426 Koszaliński
Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Bytów.

II.2.4. Description of the procurement

Opis wymagań dotyczących realizacji Części I - opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z programem ochrony przyrody, prognozą oddziaływania na środowisko:
a) wykonanie inwentaryzacji stanu lasu wraz z wstępnym określeniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych z wykorzystaniem ortofotomapy oraz danych ISOK;
b) inwentaryzację zasobów drzewnych wraz z rozdziałem miąższości do klas wieku i poszczególnych drzewostanów;
c) opracowanie wyników inwentaryzacji stanu lasu;
d) opracowanie wyników taksacji, w tym sporządzenie mapy gospodarczej, map gospodarczo-przeglądowych, przeglądowych oraz mapy sytuacyjnej;
e) sporządzenie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych (w formie tabel i wykazów) oraz zebranie danych uzupełniających do planu urządzenia lasu i programu ochrony przyrody z uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000;
f) sporządzenie ogólnego opisu lasów nadleśnictwa, w części dotyczącej spraw związanych z inwentaryzacją stanu lasu i jej wynikami;
g) sporządzenie opisów taksacyjnych drzewostanów;
h) opracowanie zweryfikowanego i zaktualizowanego Programu ochrony przyrody, opracowanie mapy walorów przyrodniczo-kulturowych;

i) sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000 wraz z mapą obszarów chronionych i funkcji lasu z uwzględnieniem wymogów wskazanych w uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości tej prognozy.
Zakres udzielonego zamówienia obejmuje także:
a) weryfikację ciągłości oraz spójności warstw poligonowych i liniowych dla gruntów sąsiadujących z obiektami objętymi zamówieniem;
b) kontrolę prawidłowości wykonania transformacji z układów współrzędnych, obowiązujących w Ewidencji gruntów i budynków, do układu PUWG 1992, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich wyeliminowanie w uzgodnieniu z nadleśnictwem.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej, wykonanej odrębnie dla każdego nadleśnictwa, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla poszczególnych Nadleśnictw, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, nabycia, zbycia), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, co pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Zmiany przekraczające (+/-) 200 ha zostaną rozliczone zgodnie z metodyką opisaną w § 3 wzoru umowy (załącznik 10, 10a do SWZ) w ramach ostatniej faktury.
Wymagane terminy realizacji zamówienia :
1) Etap I - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 1 sierpień 2023 r.;
2) Etap II - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 2 października 2023 r.;
3) Etap III - wykonanie prac terenowych na co najmniej 40 % powierzchni nadleśnictwa: do 15 listopada 2023 r.;
4) Wykonanie inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 6 maja 2024 r.
5) Gotowość do Narady Techniczno – Gospodarczej: do 30 września 2024 r.
6) Przekazanie projektów PUL w formie elektronicznej wraz prognozą odziaływania planów na środowisko do 8 listopada 2024 r.
7) Wykonanie prac związanych z LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u : do 3 stycznia 2025 r.
8) Protokolarne przekazanie całości opracowania do RDLP w Szczecinku: do 3 lutego 2025 r.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Na szacunkową wartość zamówienia składa się wartość zamówienia podstawowego (1 856 740, 00 PLN) plus 50% wartości zamówienia podstawowego co wynika z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór dla powierzchni ogólnej 17 787 ha
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

77231900 Forest sectoral planning services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Czarnobór.

II.2.4. Description of the procurement

Opis wymagań dotyczących realizacji Części II - opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z programem ochrony przyrody, prognozą oddziaływania na środowisko:
a) wykonanie inwentaryzacji stanu lasu wraz z wstępnym określeniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych z wykorzystaniem ortofotomapy oraz danych ISOK;
b) inwentaryzację zasobów drzewnych wraz z rozdziałem miąższości do klas wieku i poszczególnych drzewostanów;
c) opracowanie wyników inwentaryzacji stanu lasu;
d) opracowanie wyników taksacji, w tym sporządzenie mapy gospodarczej, map gospodarczo-przeglądowych, przeglądowych oraz mapy sytuacyjnej;
e) sporządzenie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych (w formie tabel i wykazów) oraz zebranie danych uzupełniających do planu urządzenia lasu i programu ochrony przyrody z uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000;
f) sporządzenie ogólnego opisu lasów nadleśnictwa, w części dotyczącej spraw związanych z inwentaryzacją stanu lasu i jej wynikami;
g) sporządzenie opisów taksacyjnych drzewostanów;
h) opracowanie zweryfikowanego i zaktualizowanego Programu ochrony przyrody, opracowanie mapy walorów przyrodniczo-kulturowych;
i) sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000 wraz z mapą obszarów chronionych i funkcji lasu z uwzględnieniem wymogów wskazanych w uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości tej prognozy.
Zakres udzielonego zamówienia obejmuje także:
a) weryfikację ciągłości oraz spójności warstw poligonowych i liniowych dla gruntów sąsiadujących z obiektami objętymi zamówieniem;
b) kontrolę prawidłowości wykonania transformacji z układów współrzędnych, obowiązujących w Ewidencji gruntów i budynków, do układu PUWG 1992, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich wyeliminowanie w uzgodnieniu z nadleśnictwem.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej, wykonanej odrębnie dla każdego nadleśnictwa, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla poszczególnych Nadleśnictw, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu

nieruchomościami (zamian, nabycia, zbycia), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, co pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Zmiany przekraczające (+/-) 200 ha zostaną rozliczone zgodnie z metodyką opisaną w § 3 wzoru umowy (załącznik 10, 10a do SWZ) w ramach ostatniej faktury.
Wymagane terminy realizacji zamówienia :
1) Etap I - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 1 sierpnia 2023 r.;
2) Etap II - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 2 października 2023 r.;
3) Etap III - wykonanie prac terenowych na co najmniej 40 % powierzchni nadleśnictwa: do 15 listopada 2023 r.;
4) Wykonanie inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 6 maja 2024 r.
5) Gotowość do Narady Techniczno – Gospodarczej: do 30 września 2024 r.
6) Przekazanie projektów PUL w formie elektronicznej wraz prognozą odziaływania planów na środowisko do 8 listopada 2024 r.
7) Wykonanie prac związanych z LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u : do 3 stycznia 2025 r.
8) Protokolarne przekazanie całości opracowania do RDLP w Szczecinku: do 3 lutego 2025 r.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Na szacunkową wartość zamówienia składa się wartość zamówienia podstawowego (1 336 050, 00 PLN) plus 50% wartości zamówienia podstawowego co wynika z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek dla powierzchni ogólnej 21 294 ha.
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

77231900 Forest sectoral planning services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki

Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Szczecinek.

II.2.4. Description of the procurement

Opis wymagań dotyczących realizacji Części III - opracowanie projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z programem ochrony przyrody, prognozą oddziaływania na środowisko:
a) wykonanie inwentaryzacji stanu lasu wraz z wstępnym określeniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych z wykorzystaniem ortofotomapy oraz danych ISOK;
b) inwentaryzację zasobów drzewnych wraz z rozdziałem miąższości do klas wieku i poszczególnych drzewostanów;
c) opracowanie wyników inwentaryzacji stanu lasu;
d) opracowanie wyników taksacji, w tym sporządzenie mapy gospodarczej, map gospodarczo-przeglądowych, przeglądowych oraz mapy sytuacyjnej;
e) sporządzenie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych (w formie tabel i wykazów) oraz zebranie danych uzupełniających do planu urządzenia lasu i programu ochrony przyrody z uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000;
f) sporządzenie ogólnego opisu lasów nadleśnictwa, w części dotyczącej spraw związanych z inwentaryzacją stanu lasu i jej wynikami;
g) sporządzenie opisów taksacyjnych drzewostanów;
h) opracowanie zweryfikowanego i zaktualizowanego Programu ochrony przyrody, opracowanie mapy walorów przyrodniczo-kulturowych;
i) sporządzenie prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000 wraz z mapą obszarów chronionych i funkcji lasu z uwzględnieniem wymogów wskazanych w uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości tej prognozy.
Zakres udzielonego zamówienia obejmuje także:
a) weryfikację ciągłości oraz spójności warstw poligonowych i liniowych dla gruntów sąsiadujących z obiektami objętymi zamówieniem;
b) kontrolę prawidłowości wykonania transformacji z układów współrzędnych, obowiązujących w Ewidencji gruntów i budynków, do układu PUWG 1992, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich wyeliminowanie w uzgodnieniu z nadleśnictwem.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej, wykonanej odrębnie dla każdego nadleśnictwa, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla poszczególnych Nadleśnictw, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, nabycia, zbycia), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, co pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Zmiany przekraczające (+/-) 200 ha zostaną rozliczone zgodnie z metodyką opisaną w § 3 wzoru umowy (załącznik 10, 10a do SWZ) w ramach ostatniej faktury.
Wymagane terminy realizacji zamówienia :
1) Etap I - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 1.08.2023 r.;
2) Etap II - wykonanie prac terenowych na co najmniej 30 % powierzchni nadleśnictwa: do 2.10.2023 r.;
3) Etap III - wykonanie prac terenowych na co najmniej 40 % powierzchni nadleśnictwa: do 15 listopada 2023 r.;
4) Wykonanie inwentaryzacji miąższości zasobów drzewnych: do 6 maja 2024 r.
5) Gotowość do Narady Techniczno – Gospodarczej: do 30 września 2024 r.

6) Przekazanie projektów PUL w formie elektronicznej wraz prognozą odziaływania planów na środowisko do 8 listopada 2024 r.
7) Wykonanie prac związanych z LMN oraz przekazanie ostatecznej bazy danych dla potrzeb SILP-u : do 3 stycznia 2025 r.
8) Protokolarne przekazanie całości opracowania do RDLP w Szczecinku: do 3 lutego 2025 r.
W zakresie zadań ochronnych dla części obszaru N2000 PLH320007 Dorzecze Parsęty o powierzchni 835 ha na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Szczecinek, należy wykonać:
a) opracowanie zakresu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 PLH320007 Dorzecze Parsęty o powierzchni 835 ha, położonych na gruntach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Szczecinek, w zakresie ustalonym w Załączniku nr 11 SWZ;
b) opracowanie raportu będącego wykonaniem działań ochronnych w ekspirującym PUL, w zakresie monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoring

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Na szacunkową wartość zamówienia składa się wartość zamówienia podstawowego (1 722 840, 00 PLN) plus 50% wartości zamówienia podstawowego co wynika z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wykonanie prac glebowo – siedliskowych na powierzchni 15 800 ha oraz opracowania fitosocjologicznego na powierzchni 16 200 ha dla Nadleśnictwa Świerczyna.
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

77231900 Forest sectoral planning services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance: Teren Nadleśnictwa Świerczyna.

II.2.4. Description of the procurement

1.Opis wymagań dotyczących realizacji Części nr IV:
I. wykonanie prac glebowo- siedliskowych:
a)Wykonanie podstawowych i wzorcowych, typologicznych powierzchni siedliskowych w pierwszym stopniu zagęszczenia;

b)W ramach prac terenowych należy wykonać co najmniej 250 podstawowych typologicznych powierzchni siedliskowych, w tym co najmniej 75 % w pierwszej kolejności celem rozpoznania lokalnych, specyficznych uwarunkowań na terenie całego nadleśnictwa, pozostałe 25 % należy wykonać po dokładniejszym siedliskowym rozpoznaniu obiektu (poprzez kartowanie oraz powierzchnie pomocnicze) oraz 1950 pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych.
c)badania laboratoryjne gleb;
d)rozpoznanie i skartowanie gleb i siedlisk z uwzględnieniem:
- w odniesieniu do gleb: typu, podtypu, odmiany podtypu oraz rodzaju i gatunku gleby
- w odniesieniu do siedlisk: odmian fizjologiczno-klimatycznych, wariantów uwilgotnienia, rodzajów oraz stanu;
- badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych gleb należy wykonywać w laboratorium posiadającym certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji;
e)część opisowa zawierająca opis warunków przyrodniczych obiektu, charakterystykę gleb i typów siedliskowych lasu oraz wytyczne do planowania hodowlano urządzeniowego, mapy siedliskowe, przedstawiające naturalne zróżnicowanie gleb i siedlisk, dokumentację źródłową – dane z typologicznych powierzchni siedliskowych, zestawienie analiz składu granulometrycznego oraz właściwości chemicznych gleb, warstwa siedliskowa w SLMN;
f)Mapy przeglądowe zasięgu siedlisk należy wykonać w skali 1:25000 - 2 komplety wydruków.
II. wykonanie opracowania fitosocjologicznego:
a)wykonanie zdjęć fitosocjologicznych (I etap minimum 50% pow. nadleśnictwa);
b)rozpoznanie i skartowanie leśnych zbiorowisk roślinnych (I etap 30%, II etap 70%)
c)wykonanie aspektu wiosennego we wszystkich zdjęciach fitosocjologicznych w zbiorowiskach o bogatym runie wiosennym w okresie maj-połowa czerwca, uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w płatach zbiorowisk, które zostały pominięte podczas pierwszego wyznaczania lokalizacji zdjęć lub w celu uzupełnienia liczby zdjęć do liczby zalecanej w ramach zbiorowiska (II etap);
d)opracowanie dokumentacji końcowej w skład której wchodzą: część opisowa zawierająca opis warunków przyrodniczych, charakterystykę florystyczną zbiorowisk roślinnych oraz wytyczne do planowania hodowlano-urządzeniowego, mapy zbiorowisk roślinnych, dokumentację źródłową – zestawienia fitosocjologiczne;
e)Mapy przeglądowe zasięgu należy wykonać w skali 1:25000 - 2 komplety wydruków.
2. Zakres udzielonego zamówienia obejmuje także:
a)weryfikację ciągłości oraz spójności warstw poligonowych i liniowych dla gruntów sąsiadujących z obiektami objętymi zamówieniem;
b)kontrolę prawidłowości wykonania transformacji z układów współrzędnych, obowiązujących w Ewidencji gruntów i budynków, do układu PUWG 1992, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich wyeliminowanie w uzgodnieniu z nadleśnictwem.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej, wykonanej odrębnie dla każdego nadleśnictwa, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania dla poszczególnych Nadleśnictw, która może być wynikiem weryfikacji ewidencji gruntów, obrotu nieruchomościami (zamian, nabycia, zbycia), przeniesienia lub wygaszenia zarządu w trakcie wykonywania prac urządzeniowych, co pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia. Zmiany przekraczające (+/-) 200 ha zostaną rozliczone zgodnie z metodyką opisaną w § 3 wzoru umowy (załącznik 10, 10a do SWZ) w ramach ostatniej faktury. Wymagane terminy realizacji zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji prac urządzeniowych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Na szacunkową wartość zamówienia składa się wartość zamówienia podstawowego (1 124 700, 00 PLN) plus 50% wartości zamówienia podstawowego co wynika z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedureAccelerated procedureJustification:
Zamawiający skrócił termin skradania oferty zgodnie art. 139 ust. 4 Ustawy PZP.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2023/S 061-181978

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Bytów dla powierzchni ogólnej 23 852 ha.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
07/06/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Szczecinku
Postal address: ul. Koszalińska 91B
Town: Szczecinek
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 785 140,00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 122 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Czarnobór dla powierzchni ogólnej 17 787 ha

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
07/06/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Szczecinku
Postal address: ul. Koszalińska 91B
Town: Szczecinek
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 004 050,00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 528 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2025 do 31.12.2034 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Szczecinek dla powierzchni ogólnej 21 294 ha.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Szczecinku
Postal address: ul. Koszalińska 91B
Town: Szczecinek
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 584 240,00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 971 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:
Wykonanie prac glebowo – siedliskowych na powierzchni 15 800 ha oraz opracowania fitosocjologicznego na powierzchni 16 200 ha dla Nadleśnictwa Świerczyna.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
07/06/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Szczecinku
Postal address: ul. Koszalińska 91B
Town: Szczecinek
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Postal code: 78-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 687 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 285 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
2.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

26/06/2023