392841-2018 - Result

Germany-Muhldorf am Inn: Engineering services
OJ S 173/2018 08/09/2018
Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1.

1.4.

1.5.

Name and addresses

Official name: Kreiskliniken des Landkreises Mihldorf am Inn GmbH

Postal address: Krankenhausstralie 1

Town: Muhldorf am Inn

NUTS code: DE21G Muhldorf a. Inn

Postal code: 84453

Country: Germany

Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10

Fax: +49 94129734-11

Internet address(es):

Main address: http://www.kliniken-muehldorf.de/

Type of the contracting authority
Other type: Klinik (GmbH) unter kommunaler Tragerschaft

Main activity
Health

Section II: Object

I.1.
i.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

I.1.4.

392841-2018

Scope of the procurement

Title
Kreiskliniken LK Muhldorf — ELT
Reference number: 112/18

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description

Die Kreiskliniken Muhldorf am Inn beabsichtigen den Neubau eines Bettenhauses. Die

See the notice on TED website

MaRnahmestelltden 1. BA von geplanten 3 Bauabschnitten dar. Ziel der GesamtmafRnahme ist
die bauliche und apparative Verbesserung der aktuellen Situation der Kliniken. Der Antrag fur

die Aufnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm des Freistaates Bayern wurde gestellit.
Die Gesamtkosten (KG 300-600) der bisher vorgesehenen Planung betragen ca. 30 Mio. EUR

brutto.
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Mit den Leistungen soll ab Juli begonnen werden. Im Dezember 2018 soll die Bau- und
Ausstattungsplanung(BAP) eingereicht werden. Baubeginn soll im Sommer 2019 sein. Ziel ist
es, die BaumalRnahme bis Juni 2022 fertigzustellen. Die Inbetriebnahme soll im August 2022
stattfinden.

Beauftragt werden stufenweise die Leistungsphasen 1 - 9 des Leistungsbildes Technische
Ausristung, Anlagengruppen 4, 5 und 6 und Besondere Leistungen.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 765 385,30 EUR / Highest offer: 911 393,00 EUR taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71315000 Building
services, 71320000 Engineering design services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE21G Muahldorf a. Inn
Main site or place of performance: 84453 Muhldorf am Inn Erfullungsort fur die Leistungen des
Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der
Sitz des Auftraggebers.

11.2.4. Description of the procurement
Die Kreiskliniken Muhldorf a. Inn beabsichtigen den Neubau eines Bettenhauses. Die
MaRnahme stellt den 1. BA von geplanten 3 Bauabschnitten dar. Ziel der Gesamtmalinahme
ist die bauliche und apparative Verbesserung der aktuellen Situation der Kliniken. Der Antrag
fur die Aufnahme in das Jahreskrankenhausbauprogramm des Freistaates Bayern wurde
gestellt.
Im Rahmen des 1. BA sollen folgende Mal3nahmen erledigt werden:
— Neu- /Anbau Bettenhaus mit 100 BE,
— Neubau Magistrale mit Haupteingang und
— Umverlegung LHKM und FKTD.
Im Rahmen des Gesamtprojektes werden Vergabeverfahren fir die Technische Ausrustung
(HLS, ELT und Medizintechnik), die Projektsteuerung, die Architektenleistungen und die
Tragwerksplanung durchgeflhrt.
Es gibt bereits diverse vorbereitende Unterlagen, so z. B. den Antrag auf Vorwegfestlegung
mit Kostenschatzungen, einem Raumprogramm und diversen Planunterlagen. Weitergehende
Unterlagen werden den Bietern in Stufe 2 des Verfahrens zur Verfliigung gestellt.
Die Gesamtkosten (KG 300-600) der bisher vorgesehenen Planung betragen ca. 30 Mio.
EUR. brutto, wobei KG 300 ca. 17 Mio. EUR und KG 400 ca. 12 Mio. EUR ausmachen. Die
Kosten der KG 400 setzen sich aus 6,3 Mio. EUR fur HLS, 4,8 Mio. EUR fur ELT und ca. 800
T EUR fUr Medizintechnik zusammen.
Mit den Leistungen soll ab Juli begonnen werden. Im Dezember 2018 soll die Bau- und
Ausstattungsplanung (BAP) eingereicht werden.
Baubeginn soll im Sommer 2019 sein. Ziel ist es, die Baumalnahme bis Juni 2022
fertigzustellen. Die Inbetriebnahme soll im August 2022 stattfinden.
Beauftragt werden stufenweise die Leistungsphasen 1 - 9 des Leistungsbildes Technische
Ausristung, Anlagengruppen 4, 5 und 6 sowie als Besondere Leistungen:
— Mitwirkung bei der Beantragung von Férdermitteln,
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— Mitwirkung bei der Abrechnung von Foérdermitteln,

— Fachliche und organisatorische Unterstitzung des Bauherrn im Widerspruchsverfahren,
Klageverfahren oder ahnlichen Verfahren,

— Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: 1.0 Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: 2.0 Verfugbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3.0 Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals /
Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4.0 Qualitat der Prasentation / Weighting: 10
Price - Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Leistungsphasen 1 und 2,
Stufe 2: Leistungsphasen 3 und 4,
Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 und 7,
Stufe 4: Leistungsphasen 8 und 9.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Eine Machbarkeitsstudie, Plane sowie weitere Unterlagen, werden den Bietern in Stufe 2 des
Verfahrens zur Verfugung gestellt.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 066-146974

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract
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A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
08/08/2018

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: bbs-project AG
Postal address: Siemensring 10
Town: Tiefenbach
NUTS code: DE227 Landshut, Landkreis
Postal code: 84184
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 765 385,33 EUR / Highest offer: 911 393,00 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYYJQF

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Oberbayern — Vergabekammer Sidbayern
Postal address: Maximilianstrale 39
Town: Minchen
Postal code: 80538
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat,
2) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenulber
dem Auftraggeber gerugt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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VI.5. Date of dispatch of this notice
05/09/2018
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