

Poland-Dębica: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJ S 177/2018 14/09/2018
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Dębica
Postal address: ul. Rzeszowska 142
Town: Dębica
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-200
Country: Poland
Contact person: Michał Jodłowski
E-mail: debica@krakow.lasy.gov.pl
Telephone: +48 146704828
Fax: +48 146703072
Internet address(es):
Main address: <http://debica.krakow.lasy.gov.pl>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: Gospodarka leśna

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na budowę zbiorników suchych, wychwytywaczy rumoszu oraz zbiornika wodnego na terenie Nadleśnictwa Dębica.
Reference number: SA.270.2.1.2018

II.1.2. Main CPV code

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy 8 zbiorników suchych, 3 "wychwytywaczy

rumoszu" i 1 zbiornika wodnego bezodpływowego, umożliwiających Zamawiającemu ogłoszenie przetargów na roboty budowlane i przystąpienie do wykonywania tych robót

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 261 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Zbiornik suchy w oddz. 20 Leśnictwa Wolica.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzski

Main site or place of performance: Lokalizacja: Dębica, dz. ew. nr 2598, obręb ewidencyjny 0006 Dębica, POLSKA

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowany jest jeden zbiornik suchy w oddz. 20 Leśnictwa Wolica, lokalizacja: Dębica, dz. ew.nr 2598, obręb ewidencyjny 0006 Dębica, zbiornik zlokalizowany na terenie obszaru Natura2000 – "Las nad Braciejową" (PLH 180023), lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych):RW2000122187729, opis planowanego zbiornika: planowane przegrodzenie cieklu wodnego wałem ziemnym o wysokości do 1,5 m. W korycie cieklu planowane jest zamontowanie rury przepuszczającej swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm. Maksymalna wysokość piętrzenia do 1,5 m.

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;

b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i

odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin zapłaty / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę - do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Trzy wychwytywacze rumoszu w oddz. 26 Leśnictwa Wolica.

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzeski

Main site or place of performance: Dębica, dz. ew. nr 2589, obręb ewidencyjny 0006 Dębica.

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowane są trzy wychwytywacze rumoszu w oddz. 26 Leśnictwa Wolica, lokalizacja: Dębica, dz. ew. nr 2589, obręb ewidencyjny 0006 Dębica, wychwytywacze zlokalizowane na terenie obszaru Natura2000 – „Las nad Braciejową” (PLH 180023), lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych):RW200012218752, opis planowanych wychwytywaczy: planowane przegrodzenie cieku wodnego poprzez wbicie w dno doliny pali betonowych w odległościach 0,5-1,0 m o wysokości maksymalnej do 2,5 m

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

- a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;
 - b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).
 - c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.
3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.
4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie łącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego

wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dwa zbiorniki suche w oddz. 29 Leśnictwa Wolica.

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzeski

Main site or place of performance: Dębica, dz. ew. nr 2575, obręb ewidencyjny 0006 Dębica.

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowane są dwa zbiorniki suche w oddz. 29 Leśnictwa Wolica, lokalizacja: Dębica, dz. ew.nr2575, obręb ewidencyjny 0006 Dębica, zbiorniki zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000 – "Las nad Braciejową" (PLH 180023), lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): RW200012218752, opis planowanych zbiorników: planowane przegrodzenie cieku wodnego wałem ziemnym o wysokości do 2,5 m. W korycie cieku planowane jest zamontowanie rury przepuszczającej swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm, planuje się również wykonanie przelewu na wodę średnią oraz wykonanie przelewu awaryjnego w koronie wału. Maksymalna wysokość piętrzenia do 2,5 m.

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

- a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;
- b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).
- c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (objektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.
3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.
4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

- a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;
- b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Dwa zbiorniki suche w oddz. 30 Leśnictwa Wolica
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzeski

Main site or place of performance: Dębica, dz. ew. nr 2574/2, obręb ewidencyjny 0006 Dębica.

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowane są dwa zbiorniki suche w oddz. 30 Leśnictwa Wolica, lokalizacja: Dębica, dz. ew. nr 2574/2, obręb ewidencyjny 0006 Dębica, zbiorniki zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000 – "Las nad Braciejową" (PLH 180023), lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): RW20009218771, opis planowanych zbiorników: planowane przegrodzenie cieku wodnego wałem ziemnym o wysokości 3-5m. W korycie cieku planowane jest zamontowanie przepustu rurowego przepuszczającego swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm, wykonanie analogicznego upustu wody średniej oraz umocnionego przelewu wody maksymalnej w koronie wału. Maksymalna wysokość piętrzenia do 5 m.

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

- a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;
- b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).
- c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOS), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzeski

Main site or place of performance: Latoszyn, dz. ew. nr 975/1, obręb ewidencyjny 0006
Latoszyn

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowany jest jeden zbiornik suchy w oddz. 72 Leśnictwa Gumniska, lokalizacja: Latoszyn, dz. ew. nr 975/1, obręb ewidencyjny 0006 Latoszyn, zbiornik nie znajduje się na terenie obszaru Natura2000, lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): RW200019218771, opis planowanego zbiornika: planowane przegrodzenie cieku wodnego wałem ziemnym o wysokości do 1,5 m. W korycie cieku planowane jest zamontowanie rury przepuszczającej swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm. Maksymalna wysokość piętrzenia do 1,5 m..

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

- a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;
- b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).
- c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyków (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Jeden zbiornik suchy w oddz. 80 Leśnictwa Gumniska

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzski

Main site or place of performance: Podgrodzie, dz. ew. nr 1057, obręb ewidencyjny 0009 Podgrodzie

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowany jest jeden zbiornik suchy w oddz. 80 Leśnictwa Gumniska, lokalizacja: Podgrodzie, dz. ew. nr 1057, obręb ewidencyjny 0009 Podgrodzie, zbiornik nie znajduje się na terenie obszaru Natura 2000lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): RW200012218749, opis planowanego zbiornika: planowane

przegrodzenie cieku wodnego wałem ziemnym o wysokości do 1,5 m. W korycie cieku planowane jest zamontowanie rury przepuszczającej swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm. Maksymalna wysokość piętrzenia do 1,5 m.

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

- a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;
- b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).
- c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Jeden zbiornik suchy w oddz. 84 Leśnictwa Gumniska
Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzeski

Main site or place of performance: Podgrodzie, dz. ew. nr 1062, obręb ewidencyjny 0009 Podgrodzie

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowany jest jeden zbiornik suchy w oddz. 84 Leśnictwa Gumniska, lokalizacja: Podgrodzie, dz. ew. nr 1062, obręb ewidencyjny 0009 Podgrodzie, zbiornik nie znajduje się na terenie obszaru Natura2000, lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): RW200012218749, opis planowanego zbiornika: planowane przegrodzenie cieku wodnego wałem ziemnym o wysokości do 1,5 m. W korycie cieku planowane jest zamontowanie rury przepuszczającej swobodnie wodę o średnicy ok. 100 cm. Maksymalna wysokość piętrzenia do 1,5 m..

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;

b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyty (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcja podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting : 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

II.2. Description

II.2.1. Title

Jeden zbiornik wodny w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa
Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL824 Tarnobrzewski

Main site or place of performance: Chotowa, dz. ew. nr 709, obręb ewidencyjny 0002 Chotowa

II.2.4. Description of the procurement

1. Do wykonania planowany jest jeden zbiornik wodny w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa, lokalizacja: Chotowa, dz. ew. nr 709, obręb ewidencyjny 0002 Chotowa, zbiornik nie znajduje się na terenie obszaru Natura2000, lokalizacja JCW (Jednolita Część Wód Powierzchniowych): nie dotyczy (planowany zbiornik nie znajduje się nacieku wodnym), opis planowanego zbiornika: zbiornik bezodpływowy w lokalnym obniżeniu terenu, planowana powierzchnia zbiornika ok. 0,12 ha, zakładana głębokość zbiornika do 2,5 m.

2. W skład dokumentacji wchodzić będą:

a. dokumentacja projektowa zawierająca: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekt wykonawczy;

b. dokumentacja kosztorysowa zawierająca: kosztorys inwestorski (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1389)), przedmiar robót (powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem, podstaw ustalający szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego) i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych) a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej.

3. Katalog decyzji administracyjnych i innych dokumentów koniecznych do uzyskania: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (łącznie z ewentualnym wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgłoszenie prowadzenia robót na obszarach form ochrony przyrody (nie wymagane w przypadku opracowywania Raportu OOŚ), decyzja wodnoprawna, deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (tzw. Załącznik nr 1), deklaracja

organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (tzw. Załącznik nr 2), pozwolenie na budowę. Uwaga: przedstawiony katalog dokumentów nie stanowi wykazu zamkniętego. Ewentualnie zmiany wynikać będą z wymagań organów wydających powyższe decyzje.

4. Nadzór autorski-Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w zakresie zgodności robót budowlanych z dokumentacją od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie-w wymiarze 3 pobyków (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) na każdym obiekcie. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie Zamawiającego wystosowane z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Pobyt Wykonawcy na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wyjaśniał wykonawcy robót budowlanych wszelkie wątpliwości powstałe w toku realizacji robót oraz będzie w związku z tym uzupełniał szczegóły dokumentacji projektowej.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Szybkość reakcji podczas pełnienia nadzoru autorskiego / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

II.2.14. Additional information

Termin realizacji zamówienia:

a) wykonanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę-do dnia 30.11.2018 roku;

b) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie, nie dłużej jednak niż dłużej jednak niż do 31.12.2021 roku.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 104-237746](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

Title:

Zbiornik suchy w oddz. 20 Leśnictwa Wolica.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł

Postal address: ul. Sportowców 11

Town: Bielsko-Biała

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 43-300

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 24 640,00 PLN

Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Trzy wychwytywacze rumoszu w oddz. 26 Leśnictwa Wolica.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Instytut OZE Sp. z o. o.

Postal address: ul. Skrajna 41a

Town: Kielce

NUTS code: PL721 Kielecki

Postal code: 25-650

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 27 920,20 PLN

Total value of the contract/lot: 42 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Dwa zbiorniki suche w oddz. 29 Leśnictwa Wolica.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Instytut OZE Sp. z o. o.

Postal address: ul. Skajna 41a
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-650
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 26 180,00 PLN
Total value of the contract/lot: 40 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Dwa zbiorniki suche w oddz. 30 Leśnictwa Wolica

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

29/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Instytut OZE Sp. z o. o.
Postal address: ul. Skrajna 41a
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-650
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 26 180,00 PLN
Total value of the contract/lot: 40 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 5

Title:

Jeden zbiornik suchy w oddz. 72 Leśnictwa Gumniska

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł

Postal address: ul. Sportowców 11

Town: Bielsko-Biała

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 43-300

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 20 790,00 PLN

Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6

Lot No: 6

Title:

Jeden zbiornik suchy w oddz. 80 Leśnictwa Gumniska

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł
Postal address: ul. Sportowców 11
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 20 790,00 PLN
Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 7

Title:

Jeden zbiornik suchy w oddz. 84 Leśnictwa Gumniska

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł
Postal address: ul. Sportowców 11
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 20 790,00 PLN

Total value of the contract/lot: 26 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Contract No: 8

Lot No: 8

Title:

Jeden zbiornik wodny w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

21/08/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł

Postal address: ul. Sportowców 11

Town: Bielsko-Biała

NUTS code: PL225 Bielski

Postal code: 43-300

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 20 790,00 PLN

Total value of the contract/lot: 35 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

I. WADIUM

1) Zamawiający żąda uiszczenia wadium dla części zamówienia:

a) I kwoty w wysokości 950,00 zł;

b) II kwoty w wysokości 1 050,00 zł;

c) III kwoty w wysokości 1 000,00 zł;

d) IV kwoty w wysokości 1 000,00 zł;

e) V kwoty w wysokości 800,00 zł;

f) VI kwoty w wysokości 800,00 zł;

g) VII kwoty w wysokości 800,00 zł;

h) VIII kwoty w wysokości 800,00 zł.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

3) W przypadku wyboru formy pieniężnej wniesienia wadium, właściwą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas S.A. oddział Dębica nr konta 88 2030 0045 1110 0000 0084 0190 z dopiskiem: Wadium przetargowe w postępowaniu zn. spr.: SA. 270.2.1.2018, część nr: ...(wpisać wszystkie części których dotyczy)..

4) Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie niż pieniężna, kserokopię tego dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty.

5) Wadium należy wnieść do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 11:00.

6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.

7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wiosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10) Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/09/2018