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See the notice on TED website 407081-2022 - Result
Germany-Nienburg / Weser: Architectural, engineering and planning services
OJ S 142/2022 26/07/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Staatliches Baumanagement Weser-Leine
Postal address: Brückenstr. 8
Town: Nienburg / Weser
NUTS code: DE927 Nienburg (Weser)
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: fbt@sb-wl.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021808-221
Fax: +49 5021808-236

:Internet address(es)
Main address: https://www.nlbl.niedersachsen.de/weser-leine/staatliches-baumanagement-
weser-leine-157341.html

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Sanierung der Gebäudehülle des Kurtheaters Bad Pyrmont - Objektplanung gem. §§ 33 HOAI
Reference number: 4421.09 AF

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
Das Land Niedersachsen beabsichtigt, die schadhafte Gebäudehülle des Kurtheaters in Bad 
Pyrmont denkmalgerecht zu sanieren.
Das Gebäude wurde 1818 als klassizistischer verputzter Fachwerkbau mit Walmdach 
errichtet. Die Grundform ist rechteckig mit einer äußeren Abmessung von 14,0 x 35,0 m. Das 
Gebäude befindet sich im Stadtkern der Kurstadt Bad Pyrmont an der Hauptallee. Es ist das 
einzige bis heute erhaltene Theatergebäude aus der Zeit des klassischen deutschen Theaters 
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in ganz Niedersachsen. Im Laufe der Zeit fanden diverse, teils grundlegende Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen statt. Die letzte Nutzung beinhaltete Kleinkunst, Lesungen, 
Kammerkonzerte und Theatergastspiele. Das Gebäude ist als Einzeldenkmal geschützt.
Aufgrund mangelnder Standsicherheit durch verdeckt liegende Schäden am Holzfachwerk 
wurde der Betrieb seit 2018 eingestellt.
Eine baufachliche Beratung mit Ausarbeitung der Grundlagen liegt vor. Hierzu wurden bereits 
Bestandsuntersuchungen zur Statik des Dachstuhls, sowie zu Brandschutz, Holzschutz, 
Feuchte und Schadstoffen durchgeführt. Diese werden im weiteren Verfahrensverlauf 
(Angebotsphase) zur Verfügung gestellt.
Es besteht ein umfänglicher Sanierungsbedarf hinsichtlich der Baukonstruktion, insbesondere 
der Fachwerkkonstruktion der Außenwände. Die denkmalgerechte Sanierung der 
Fachwerkkonstruktion soll in Holz ggfls. unter Wiederverwendung einzelner Bauteile erfolgen.
Im VGV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb werden Planungsleistungen im Bereich der 
Objektplanung für Gebäude der Leistungsphasen 3 bis 9 nach HOAI vergeben.
Die geschätzten Baukosten (KG 200 bis 500) betragen 2.509 Millionen Euro brutto.
Folgende Terminschiene ist geplant:
10-2021 Start Planung nach Abschluss VGV-Verfahren
10-2022 Vorlage denkmalgerechtes Sanierungskonzept mit Kostenberechnung/ vereinfachte 
Haushaltsunterlage Bau
03-2023 Fertigstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibung
04-2023 Baubeginn
10-2024 Fertigstellung der Gebäudehülle
Im Weiteren siehe Ziffer 2.4.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 320 755,93 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE923 Hameln-Pyrmont
Main site or place of performance: Bad Pyrmont Heiligenangerstraße 9 31812 Bad Pyrmont

Description of the procurement
Die zu vergebenden Leistungen umfassen:
- Leistungsstufe 1:
Leistungsphasen 3-4 der Objektplanung gem. § 34 HOAI,
Besondere Leistung Handaufmaß und Abgleich mit den Bestandszeichnungen.
- Leistungsstufe 2:
Leistungsphase 5 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 3:
Leistungsphasen 6-7 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 4:
Leistungsphase 8 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 5:
Leistungsphase 9 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung,
Besondere Leistung Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen als 
optionale Beauftragung.
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Besondere Leistungen in allen Leistungsphasen Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale 
Beauftragung durch Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auftraggeber festzulegenden 
Stufen).
Vertreter aus dem Landesamt für Denkmalpflege (NLD) werden ggf. neben dem 
Auswahlgremium der Vergabestelle in beratender Funktion an den Bietergesprächen 
teilnehmen.
Die Vergabestelle lässt sich in der operativen Umsetzung dieses VgV-Verfahrens durch D&K 
drost consult GmbH, Hamburg, unterstützen und beratend begleiten.
Für weitere Informationen zur Beschreibung der Beschaffung s. Anlagen dieser 
Bekanntmachung:
- Aufgabenbeschreibung Sanierung Kurtheater Bad Pyrmont
- Fotodokumentation zum Gebäudebestand 2016/ 2017
- Fotodokumentation Schäden Fassade 2019
- Bestandspläne
- Auszug zur Baugeschichte 2018

Award criteria
Quality criterion - Name: Fachlicher Wert / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Qualität und Kommunikation / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Ausführungszeitraum / Weighting: 10
Price - Weighting: 15

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Leistungsstufe 2:
Leistungsphase 5 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 3:
Leistungsphasen 6-7 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 4:
Leistungsphase 8 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung.
- Leistungsstufe 5:
Leistungsphase 9 der Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale Beauftragung,
Besondere Leistung Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen als 
optionale Beauftragung.
Besondere Leistungen in allen Leistungsphasen Objektplanung gem. § 34 HOAI als optionale 
Beauftragung durch Bestimmung des AG (ggf. in noch von dem Auftraggeber festzulegenden 
Stufen).

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Bewerbergemeinschaften sind zugelassen, wenn jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft 
gesamtschuldnerisch haftet und dem Auftraggeber einen Ansprechpartner benennt und dieser 
mit unbeschränkter Vertretungsbefugnis ausgestattet wird.

Section IV: Procedure

Description
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IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 091-236004

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
27/06/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Woelk Wilkens Architekten
Postal address: Yorckstraße 13
Town: Hannover
NUTS code: DE929 Region Hannover
Postal code: 30161
Country: Germany
E-mail: info@woelk-wilkens.de
Telephone: +49 511-23555090
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 320 755,93 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/236004-2021
mailto:info@woelk-wilkens.de?subject=TED
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Es erfolgt kein Versand der Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail.
Fragen zum Verfahren, zu den bereitgestellten Unterlagen usw. sind ausschließlich über die 
bekanntgegebene Vergabeplattform zu stellen. Fragen, die telefonisch oder per Mail 
eingehen, können bei der Beantwortung keine Berücksichtigung finden.
Fragen und Antworten während der Bewerbungsphase werden nur in anonymisierter Form auf 
der bekanntgegebenen Vergabeplattform veröffentlicht. Ein Versand der Fragen und 
Antworten während der Bewerbungsphase per E-Mail erfolgt nicht.
Während der Angebotsphase werden Fragen und Antworten nur in anonymisierter Form über 
die bekanntgegebene Vergabeplattform übermittelt.
Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag auf Grundlage der Erstangebote gem. § 17 
(11) VgV zu erteilen. Sollte die Aufforderung zur Finalen Angebotsabgabe notwendig sein, so 
erfolgt diese ebenfalls über die bekanntgegebene Vergabeplattform.
Zum Schutz aller am Verfahren Beteiligten vor den mit der Verbreitung von COVID-19 
einhergehenden Gesundheitsgefahren behält sich der AG vor, die Verhandlung nicht als 
Präsenzveranstaltung oder ohne persönlichen Verhandlungstermin durchzuführen (vgl. §17 
(11) VgV).
Weitere vorläufige Termine des dem Teilnahmewettbewerb anschließenden 
Verhandlungsverfahrens (vorbehaltlich einer Änderung aus wichtigem Grund):
Versand der Angebotsaufforderung in der 28. KW 2021; Einreichung der Angebote in der 32. 
KW 2021, Verhandlungsgespräche in der 34. KW 2021.
Die zur Verfügung gestellten Verfahrenshinweisen sind zwingend zu beachten und bindend.
Die Projektlaufzeit gem. Punkt II.2.7) versteht sich als voraussichtliche Laufzeit für die 
bauliche Umsetzung dieses Bauvorhabens einschl. der Besonderen Leistung "Überwachen 
der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen" (als optionale Beauftragung).
Bekanntmachungs-ID: CXQ6YY5DLPE

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telephone: +49 413115-3306
Fax: +49 413115-2943
Internet address: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Vergabekammer leitet gemäß § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 - 4 GWB unzulässig, soweit
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/
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3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Staatliches Baumanagement Weser-Leine
Postal address: Brückenstr. 8
Town: Nienburg / Weser
Postal code: 31582
Country: Germany
E-mail: poststelle@sb-wl.niedersachsen.de
Telephone: +49 5021808-221
Fax: +49 5021808-236

Date of dispatch of this notice
21/07/2022

mailto:poststelle@sb-wl.niedersachsen.de?subject=TED

