407539-2022 - Result See the notice on TED website

Poland-Bytom: Construction work
OJ S 142/2022 26/07/2022
Contract award notice — utilities
Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

1. Name and addresses
Official name: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
Postal address: ul. Wroctawska 122
Town: Bytom
NUTS code: PL228 Bytomski
Postal code: 41-902
Country: Poland
E-mail: inwestycje@pec.bytom.pl
Telephone: +48 323887339
Internet address(es):
Main address: www.pec.bytom.pl

1.6. Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO WRAZ Z LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI
NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH 2019 — 2023”- KONTRAKT VII —
MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2022)

11.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

I1.11.3. Type of contract
Works

1.1.4. Short description
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach projektu ,Modernizacja
systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach
2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022). Projekt
wspotfinansowany jest z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Osi priorytetowej | Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa
Slaskiego Poddziatanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu w wojewddztwie slgskim.
Przedmiot zamodwienia zostat podzielony na czesci.
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Zakres robot budowlanych obejmuje budowe,przebudowe,wymiane zewnetrznej instalacji
odbiorczej oraz sieci cieptowniczych o dtugosci ok.1140,65 m oraz budowe 3 weztow
cieplnych.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 831 000,00 PLN

I.2. Description

1.2.1. Title
.Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes$¢
A
Lot No: 1

1.2.2. Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work, 45231000 Construction work for pipelines, communication
and power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45310000 Electrical installation work
, 45232142 Heat-transfer station construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski

1.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach projektu ,Modernizacja
systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach
2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022).
Cze$¢ A obejmuje zadanie: Z5A.15 ,Wymiana zewnetrznej instalacji odbiorczej 2XDn300 —
2XDn150 na odcinku od zejscia pod ziemie przy parkanie KWK Centrum w kierunku
budynkoéw ul. Putaskiego 74 i ul. Wroctawska 110 w Bytomiu”.
Zakres robot budowlanych obejmuje wymiane zewnetrznej instalacji odbiorczej 2xDn300 —
2xDn150 w technologii rur preizolowanych w zakresie $rednic: 2 x Dn 250/400 do 2 x Dn 40
/110 o dtugosci okoto 514,95 m.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Czesci Il SWZ — OPZ wraz z
zatgcznikami.
Terminy wykonania zamowienia.
1.Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:
a) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.
b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.
c) Prace technologiczne umozliwiajgce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zgtosi¢do
odbioru do dnia 15.09.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zatgcznik nr 6
do Umowy).
d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.12.2022 r.
e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy,
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujgc miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng sie do 14 dni od otrzymania zgtoszenia.
3. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony przez wykonawce:
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a) protokdt bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protokét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,

c) protokét z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujgcy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindw realizacji.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane (G) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: POIS.01.07.02-00-0009/18

11.2.14. Additional information
I.2. Description

1.2.1. Title
»,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes$¢
B
Lot No: 2

1.2.2. Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work, 45231000 Construction work for pipelines, communication
and power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45310000 Electrical installation work
, 45232142 Heat-transfer station construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski

1.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach projektu ,Modernizacja
systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach
2019-2023” - Kontrakt VIl — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022).
Czes¢ B obejmuje zadanie: Z5A.16, Z5B.16 ,Przebudowa osiedlowej zewnetrznej instalacji
odbiorczej wraz z zabudowg indywidualnych weztow cieplnych dla potrzeb odbiorcow
zasilanych z GWC Palinskiego 25 w Bytomiu”
Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami w rejonie ulicy Palinskiego w Bytomiu, w technologii rur preizolowanych w
zakresie srednic: od 2 x Dn 50/125 do 2 x Dn 32/110 o dtugosci okoto 194 m oraz budowa 3
weztéw cieplnych o mocy QCO 50 kW, QCO 65 kW,
QCO 62 kW.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Czesci Il SWZ — OPZ wraz z
zatgcznikami.
Terminy wykonania zamowienia.
1.Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamowienia:
a) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.
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b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w ZPK.

c) Prace technologiczne umozliwiajgce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru do dnia 15.09.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zatgcznik nr 6
do Umowy).

d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.12.2022 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy,

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujgc miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng sie do 14 dni od otrzymania zgtoszenia.
3. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony przez wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protokét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,

c) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu terminow realizacji.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwaranc;ji jakosci na roboty budowlane (G) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: POIS.01.07.02-00-0009/18

11.2.14. Additional information
I.2. Description

.2.1. Title
.Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes$¢
C
Lot No: 3

1.2.2. Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work, 45231000 Construction work for pipelines, communication
and power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45310000 Electrical installation work
, 45232142 Heat-transfer station construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski

1.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach projektu ,Modernizacja
systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach
2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022).
Czes$c¢ C obejmuje zadanie: Z5A.21 ,Przebudowa sieci cieptowniczej 2Dn400 przy ul.
Elektrownia w Bytomiu”.
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Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej napowietrzne;j
Dn400 na sie¢ cieptowniczg preizolowang podziemng o dtugosci okoto 187,70 m wraz z
przeniesieniem przepustnic z przebudowywanego odcinka sieci napowietrznej na istniejgcg
sieC napowietrzng Dn500 zlokalizowang przy

ul. Elektrownia w Bytomiu

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Czesci Il SWZ — OPZ wraz z
zatgcznikami.

Terminy wykonania zamowienia.

1.Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.
b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkow okreslonych w ZPK.

c) Prace technologiczne umozliwiajgce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru do dnia 15.09.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zatgcznik nr 6
do Umowy).

d) Prace koncowe nalezy wykonac¢ i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.12.2022 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy,

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujgc miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng sie do 14 dni od otrzymania zgtoszenia.
3. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony przez wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,

b) protokét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,

c) protokot z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujacy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu terminow realizacji.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwaranc;ji jakosci na roboty budowlane (G) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: POIS.01.07.02-00-0009/18

11.2.14. Additional information
I.2. Description

.2.1. Title
.Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes¢
D
Lot No: 4

1.2.2.
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Additional CPV code(s)

45100000 Site preparation work, 45231000 Construction work for pipelines, communication
and power lines, 45231110 Pipelaying construction work, 45310000 Electrical installation work
, 45232142 Heat-transfer station construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL228 Bytomski

1.2.4. Description of the procurement
Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach projektu ,Modernizacja
systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach
2019-2023” - Kontrakt VIl — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022).
Czes$c¢ D obejmuje zadanie: Z5A.22 ,\Wymiana zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanej z
GWC-14 Sw. Cyryla i Metodego 28 b w Bytomiu’”.
Zakres robot budowlanych obejmuje przebudowe oraz budowe osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytagczami do budynkéw w Bytomiu w rejonie ulicy Sw. Cyryla i Metodego i ul. Prostej,
w technologii rur preizolowanych w zakresie $rednic: od 2 x Dn 125/225 do 2 x Dn 32/110 o
tgcznej dtugosci okoto 244,0 m
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Czesci Il SWZ — OPZ wraz z
zatgcznikami.
Terminy wykonania zamowienia.
1.Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) Rozpoczecie robét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu budowy.
b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejeciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkoéw okreslonych w ZPK.
c) Prace technologiczne umozliwiajgce podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru do dnia 15.09.2022 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK zatgcznik nr 6
do Umowy).
d) Prace koncowe nalezy wykonacé i zgtosi¢ do odbioru do dnia 15.12.2022 r.
e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 8 miesiecy od zawarcia umowy,
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi wykonawce
pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazujgc miejsce i date
rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng sie do 14 dni od otrzymania zgtoszenia.
3. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony przez wykonawce:
a) protokdt bez uwag - stanowigcy podstawe do wystawienia faktury,
b) protokét z uwagami - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujgcy
naliczeniem kar umownych,
c) protokét z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujgcy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu terminéw realizacji.

11.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane (G) / Weighting: 3
Price - Weighting: 97

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: POIS.01.07.02-00-0009/18
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I1.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 080-216523

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1

Title:

,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VIl — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes¢
A

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
04/07/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: B.T.B - Inzynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o0.0.
National registration number: NIP 627-25-70-200
Postal address: Siemianowice Slgskie
Town: ul. Barngowska 4
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-103
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
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V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot; 2 160 389,39 PLN
Total value of the contract/lot: 1 490 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases
Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2

Title:

»Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VIl — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes¢
B

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
04/07/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: B.T.B. - Inzynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o0.0.,
National registration number: 627-25-70-200
Postal address: ul. Bangowska 4
Town: Siemianowice Slgskie
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-103
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 563 054,30 PLN
Total value of the contract/lot: 620 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases
Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:
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,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes$¢
C

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
12/07/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: SENECA Technologie w Przemys$le Energetycznym Damianem Zygmunt
Postal address: ul. Szopienicka 66
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40 - 431
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 910 000,77 PLN
Total value of the contract/lot: 1 181 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases
Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4

Title:

,Modernizacja systemu cieptowniczego wraz z likwidacjg niskiej emisji na terenie miasta
Bytom w latach 2019-2023” - Kontrakt VII — Modernizacja sieci cieptowniczych (2022) - Czes$¢
D

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
04/07/2022

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3.
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V.2.4.

V.2.5.
V.2.6.

Name and address of the contractor

Official name: B.T.B. - Inzynieria Budownictwo Instalacje Sp. z 0.0
National registration number: NIP 627-25-70-200

Postal address: ul. Bangowska 4

Town: Siemianowice Slagskie

NUTS code: PL22A Katowicki

Postal code: 41-103

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 606 566,49 PLN
Total value of the contract/lot: 540 000,00 PLN

Information about subcontracting

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3.
Vi.4.
Vi.4.1.

V1.4.3.

407539-2022

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://uzp.gov.pl

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX Pzp przystugujg Wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia oraz ponidst lub moze poniesc

szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na

liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich

Przedsiebiorcow.
3. Odwotanie przystuguje na:

a) niezgodng z przepisami Pzp czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzieleniu zamowienia, do ktorej Zamawiajgcy byt

zobowigzany na podstawie ustawy

c) Zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie Pzp,

mimo ze Zamawiajgcy byt do tego obowigzany.
4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby.
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5. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie
pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on
zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

6. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwofania albo jego kopii
nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektroniczne;j.

7. Odwotanie wnosi sie w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o0 czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektroniczne;j

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w inny sposob niz okreslony w lit. a;

8. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub wobec tresci dokumentow zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowe;.

9. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 7 i 8 powyzej wnosi sie w terminie 10
dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

10. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia

11. Szczegodtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy
Dziatu IX ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urzgd Zamowien Publicznych Departament Odwotan
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

VL.5. Date of dispatch of this notice
21/07/2022
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