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See the notice on TED website 411359-2022 - Result
Germany-Senftenberg: Earthmoving work
OJ S 145/2022 29/07/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
Postal address: Knappenstraße 1
Town: Senftenberg
NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz
Postal code: 01968
Country: Germany
Contact person: Einkauf Lausitz KE2, Frau Christina Heidler
E-mail: Christina.Heidler@lmbv.de
Telephone: +49 357384-4281
Fax: +49 357384-4643

:Internet address(es)
Main address: www.lmbv.de
Address of the buyer profile: www.lmbv-einkauf.de

Type of the contracting authority
Other type: Unternehmen des Bundes

Main activity
Other activity: Bergbausanierung

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
FGV Sofortmaßnahme NO-NW Böschung RL Greifenhain

Main CPV code
45112500 Earthmoving work

Type of contract
Works

Short description
Mit dieser Baumaßnahme werden Sicherungsmaßnahmen zur Beseitigung bergbaubedingter 
Gefährdungen an gekippten Böschungen des ehemaligen Tagebaues Greifenhain 
durchgeführt
- Fallgewichtsverdichtung ca. 1.595,0 Tm³
- Massenbewegungen mittels mobiler Erdbautechnik ca. 460,0 Tm³
- max. Transportentfernungen für Massentransporte bis ca. 5.500 m

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/411359-2022
mailto:Christina.Heidler@lmbv.de?subject=TED
http://www.lmbv.de
http://www.lmbv-einkauf.de
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II.2.

II.1.7.

II.1.6.

- kontinuierlicher Masseneinbau in Geländetieflagen mittels mehrerer Longfrontbagger
- Errichtung einer befestigten Transporttrasse von ca. 1.455 m
- Durchführung von baubegleitenden Feld- und Laboruntersuchungen

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 149 861,18 EUR

Description

Additional CPV code(s)
45112500 Earthmoving work

Place of performance
NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz
Main site or place of performance: Bundesland Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-
Lausitz, ehemaliger Tagebau Greifenhain

Description of the procurement
Die Kippenböschungen des ehemaligen Tgb. Greifenhain sind in Folge des Wasseraufgangs 
setzungsfließgefährdet und müssen deshalb durch dynamische Stabilisierungsmaßnahmen 
gesichert werden. Das Ziel der Maßnahme liegt in der Beseitigung der bestehenden 
bergbaubedingten Gefährdungen im Kippengelände und somit in der dauerhaften Herstellung 
der geotechnischen und öffentlichen Sicherheit. Mit der Durchführung der 
Fallgewichtsverdichtung (FGV) erfolgt die Oberflächenverdichtung von zuvor gerüttelten 
Böschungsabschnitten in grenzwasserstandsabhängigen restlochseitigen Arbeitsbereichen. 
Es werden mehrere Fahrspuren bearbeitet und dabei insgesamt ca. 1.595,0 Tm³ verdichtet. 
Bauvorbereitend ist eine befestigte Transporttrasse von ca. 1.455 m herzustellen, deren 
Befestigung mit einer Oberflächenstabilisierung mittels Vibrationswalze abschließt. Weiterhin 
sind Flächenberäumungen durchzuführen (Holzung/Rodung), wobei diese teilweise 
baubegleitend stattfinden werden. Leistungsbestandteil sind u. a. baubegleitende Feld- und 
Laboruntersuchungen, markscheiderische Absteckungen und das kontinuierliche Unterhalten 
von Wegen und Zufahrten. Für die ausgeschriebene Leistung ist für die gesamte Dauer der 
Maßnahme am Restloch der Einsatz eines Böschungsbeobachters erforderlich.
Wesentlicher Bestandteil der Maßnahme sind Vorprofilierungen auf den Arbeitsebenen der 
FGV. Die Massen (ca. 460,0 Tm³) werden abgetragen, auf mobile Erdbautechnik verladen und 
zur Einbaustelle am nördlichen Kippenfuß transportiert. Die maximale Tansportentfernung 
beträgt dabei ca. 5.500 m. Die Einbaustelle gilt als besonders verflüssigungsgefährdeter 
Bereich. Zur Beschleunigung des Masseneinbaus ist u. a. der Einsatz von mehreren 
Longfrontbaggern in Kombination mit Radladern vorgesehen. Durch die Abhängigkeit der 
Maßnahme vom stetig steigenden Wasser im Restloch Greifenhain ist der vorgegebene 
Leistungszeitraum zwingend einzuhalten und der erforderliche Technikeinsatz 
dementsprechend ausreichend zu dimensionieren.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no
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Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Vergabenummer: 2203500108

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 045-113148

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 13001490

Title:
FGV Sofortmaßnahme NO-NW Böschung RL Greifenhain

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
28/06/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: V & C Metzner GmbH
Town: Wittichenau
NUTS code: DED2C Bautzen
Postal code: 02997
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/113148-2022
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V.2.5.

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 3 149 861,18 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine 
Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor.
.
Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, stehen unter Bergaufsicht.
Die Flächen, auf denen die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und 
verflüssigungsgefährdeten Bereichen.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
Fax: +49 2289499163

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§ 160 Abs. 3 GWB schreibt vor:
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: LMBV mbH, Einkauf Lausitz
Postal address: Knappenstraße 1
Town: Senftenberg
Postal code: 01968
Country: Germany
Fax: +49 357384-4643

Date of dispatch of this notice
25/07/2022
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