

Germany-Münsterschwarzach: Structural shell work

OJ S 129/2023 07/07/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Abtei Münsterschwarzach

Postal address: Schweinfurter Str. 40

Town: Münsterschwarzach

NUTS code: DE268 Kitzingen

Postal code: 97359

Country: Germany

Contact person: SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH, Ansprechp.: Herr Johannes Kraft, Rotkreuzstraße 2 a, 97080 Würzburg

E-mail: johannes.kraft@sbw-bau.de

Telephone: +49 931-780234-53

Fax: +49 931-780234-56

Internet address(es):Main address: www.abtei-muensterschwarzach.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Missionsbenediktiner Abtei Münsterschwarzach als Träger eines privaten, staatlich anerkannten Gymnasiums

I.5. Main activity

Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Generalsanierung Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach – LV 102 Rohbauarbeiten BA IV

II.1.2. Main CPV code

45223220 Structural shell work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Rohbauarbeiten am 4. Bauabschnitt bei der Generalsanierung eines Gymnasiums

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 391 732,05 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45111100 Demolition work, 45112000 Excavating and earthmoving work, 45262311 Concrete carcassing work, 45247110 Canal construction, 45262522 Masonry work, 45223220 Structural shell work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE268 Kitzingen

Main site or place of performance: Münsterschwarzach

II.2.4. Description of the procurement

Rohbauarbeiten zur Generalsanierung eines Gymnasiums.

Brutto-Rauminhalt (BRI) BA IV:

(nach der Sanierung)

BT C: 5.881,50m³

Im Zuge der Abbruch- und Demontearbeiten (gesondertes LV) werden die bestehenden Gebäude weitgehend in den Rohbauzustand zurückversetzt.

Bauliche Veränderung

Im Erdgeschoss entsteht der neue Haupteingang der Pausenhalle, der durch eine Gebäudeerweiterung im Norden großzügiger und repräsentativer wird. Die Pausenhalle öffnet sich durch eine großflächige Verglasung sowohl Richtung Pausenhof im Norden, als auch Richtung grünen Pausenhof im Süden und schafft somit eine Verbindung der beiden Außenbereiche. Fassade

Die Fassade des EGs wird im Bereich der Pausenhalle beidseitig großflächig verglast. Hierzu werden ein großer Teil der tragenden Außenwände auf der Südseite, sowie die Glasbausteine auf der Nordseite abgebrochen und durch Pfosten-Riegel-Fassaden ersetzt. Die Fassade der Pausenhallerweiterung soll den Sichtbeton, der als gestalterisches Element bei der Erweiterung von Bauteil D ebenfalls eingesetzt wurde, aufgreifen. Die tragenden Stahlbetonwände werden mit einer vorgehängten Sichtbetonfassade und einer dazwischenliegenden Wärmedämmung verkleidet. Die Wände führen sich im Außenbereich durch zwei gegenüberliegende Sichtbetonwandscheiben fort, die den überdachten Vorbereich des Anbaus eingrenzen. Das Vordach des Anbaus wird ebenfalls als Sichtbetonfertigteile in der gleichen Optik ausgebildet.

Hauptpositionen:

- ca. 33,00 m³ Abbruch Außenwände,
- ca. 3,00 m³ Abbruch Innenwände
- ca. 50,00 m Betonschneidearbeiten,
- ca. 55,00 m Liefern/Verlegen Kanalrohre,
- ca. 34,00 m³ Ortbeton
- ca. 9,00 m³ Ortbeton (Sichtbeton)
- ca. 20,00 m³ Sichtbeton-Fertigteile
- ca. 16,50 m³ Filigrandecke
- ca. 5,00 St. Stb-Fertigteilstürze Fenster,

- ca. 40,00 m² Ziegel-Mauerwerk
- ca. 27,00 m Stahlträger HEB 300
- ca. 28,00m Stahlstützen 140/80mm

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 035-101366](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 102

Title:

Generalsanierung Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach – LV 102 Rohbauarbeiten BA IV

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

02/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Göbel Hochbau GmbH

Postal address: Austraße 123

Town: Rimpar

NUTS code: DE26C Würzburg, Landkreis

Postal code: 97222

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 391 732,05 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken

Postal address: Promenade 27

Town: Ansbach

Postal code: 91522

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: +49 981-531277

Fax: +49 981-531837

Internet address: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/07/2023