

Poland-Warsaw: Supervision of building work**OJ S 170/2020 02/09/2020****Contract award notice for contracts in the field of defence and security
Services****Directive 2009/81/EC****Section I: Contracting authority/entity**

I.1. Name and addresses

Official name: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Postal address: Nowowiejska 28A

Town: Warszawa

Postal code: 02-010

Country: Poland

For the attention of: Małgorzata Łukowiak

E-mail: ziotp.zamowienia@ron.mil.pl

Telephone: +48 261840380

Fax: +48 261874329

Internet address(es):General address of the contracting authority/entity: <http://www.ziotp.wp.mil.pl>**I.2. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.3. Main activity

Defence

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description**II.1.1. Title**

Weryfikacja dokumentacji przedprojektowej, projektowej budowlanej i wykonawczej, sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach realizacji zadań: „Budowa i modernizacja składów MPS” oraz „Modernizacja składu paliw w kompleksie nr 6009” Mirosławiec

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Services

Main site or place of performance: POLSKA, Mirosławiec

NUTS code PL42 Zachodniopomorskie

II.1.3. Information about framework agreement**II.1.4. Short description of the contract or purchase(s)**

Przedmiotem zamówienia jest:

a) weryfikacja dokumentacji przedprojektowej, projektowej budowlanej i wykonawczej,

kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), innych niezbędnych opracowań i decyzji składających się na przedmiot zamówienia na wybór Generalnego Wykonawcy, zwanego dalej „GW”, lub wybór innych podmiotów realizujących roboty budowlane, usługi lub dostawy;

b) sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wszelkimi robotami budowlanymi, dostawami i usługami, w tym budową zbiorników magazynowych o osiach pionowych;

c) opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego, włącznie z przygotowaniem dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia wspólnej inspekcji formalnego odbioru JFAI, zwanej dalej „JFAI”, na potrzeby realizacji zadania NSIP pn. „Budowa i modernizacja składów MPS”, oraz zadania okołopakietowego pn. „Modernizacja składu paliw w kompleksie nr 6009” w Mirosławcu, zwanych dalej łącznie „zadaniami”, „składami” lub „inwestycją” i pojedynczo „zadaniem” lub „składem”.

2. Realizacja zamówienia będzie przebiegać w V wyodrębnionych Etapach, zgodnie z poniższym podziałem:

1) etap I przedmiotu zamówienia obejmuje weryfikację kompletności przekazanych przez Zamawiającego dokumentów oraz weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentacji przedprojektowej, wykonanej w ramach etapu I umowy na dokumentację;

2) etap II przedmiotu zamówienia obejmuje weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej budowlanej, wykonanej w ramach etapu II umowy na dokumentację;

3) etap III przedmiotu zamówienia obejmuje weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej wykonawczej, kosztorysowej, STWiOR, innych niezbędnych opracowań i decyzji, wykonanych w ramach etapu III umowy na dokumentację;

4) etap IV przedmiotu zamówienia obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego;

5) etap V przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności rozliczenie rzeczowo-finansowe zadań, w trakcie prowadzenia robót, jak i po ich ukończeniu przez GW, WZ oraz inne podmioty realizujące roboty, usługi lub dostawy dla składów MPS, w tym opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji formalnego odbioru – Joint Formal Acceptance Inspection.

II.1.5. CPV code(s)

71247000 Supervision of building work

II.2. Total value of the contract/lot

II.2.1. Total value of the contract/lot

Value: 5 842 500,00 PLN

Including VAT. VAT rate (%) 23,00

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

Restricted

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of

1. cena. Weighting 60

2. rękojmia. Weighting 40

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

NCB/3/2020

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Contract notice

Notice number in the OJ S: [2020/S 058-140199](#) of 23.3.2020

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract

26.8.2020

V.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor

Official name: Konsorcjum firm: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Polski

Rejestr Statków S.A. – partner konsorcjum

Postal address: ul. Zabytkowa 2

Town: Gdańsk

Postal code: 80-253

Country: Poland

V.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot:

Value: 3 500 000,00 PLN

excluding VAT

Total value of the procurement:

Value: 4 750 000,00 PLN

excluding VAT

V.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.2. Additional information

VI.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4. Date of dispatch of this notice

28.8.2020