

Germany-Elmshorn: Building construction work
OJ S 172/2020 04/09/2020
Contract award notice
Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regio Klinik Pinneberg GmbH

Postal address: Ramskamp 71-75

Town: Elmshorn

NUTS code: DEF09 Pinneberg

Postal code: 25337

Country: Germany

E-mail: jeannette.moeller@sana.de

Telephone: +49 41217989750

Internet address(es):

Main address: <http://www.sana.de>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Privater Krankenhausbetreiber

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Vergabe-Nr. 109 – Schlosser- und Metallbauarbeiten Umbau

Reference number: 109

II.1.2. Main CPV code

45210000 Building construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

In der Regio Kliniken Pinneberg werden, nach erfolgter Erweiterung durch einen Ergänzungsneubau, die im Bestand angrenzenden Funktionsbereiche nach neuem Nutzungskonzept im Erdgeschoss E 00 (Zentrale Notaufnahme, Röntgenabteilung, Wirtschaftszugang), im 1. Obergeschoss E 01 (Nebenfunktionen OP-Bereich, AOP-Bereich) sowie im 2. Obergeschoss E 02 (nur Technikzentrale Lüftung) umgestaltet.

Die Arbeiten werden überwiegend im Erd- und 1. Obergeschoss (Ebenen 00 und 01) ausgeführt. Es handelt sich überwiegend um Leistungen im Gebäudeinnerraum, die eine Umstrukturierung der Grundrisse zum Inhalt haben.

Im Kellergeschoss (Ebene -01) werden nur wenige Bauleistungen notwendig. Es handelt sich um räumlich Eng begrenzte Maßnahmen z. B. zur Herstellung von Lastverteilungsbalken, Durchstützungsmaßnahmen oder Deckendurchbrüchen für haus technische Installationen. Die Technikzentrale (Ebene 02) ist in ihrer baulichen Hülle bereits vorhanden. Hier werden nur wenige Arbeiten durchgeführt.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 0,01 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45215130 Clinic construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEF09 Pinneberg

Main site or place of performance: 25421 Pinneberg Regio Kliniken Pinneberg, Fahlskamp 74

II.2.4. Description of the procurement

- 2 St. 2-flg. Türelemente Stahlblech, wärmegeklämmt;
- 2 St. 1-flg. Türelemente Stahlblech T30RS;
- 5 St. 2-flg. Türelemente Stahlblech RS/T30RS/T90RS;
- 2 St. 1-flg. Stahl-Glas-Trennwandelemente T30RS, alternative Ausf. Aluminium;
- 3 St. 2-flg. Stahl-Glas-Trennwandelemente T30RS, alternative Ausf. Aluminium;
- 3 St. Stahl-Glas-Trennwandelemente mit Türen, alternative Ausf. Aluminium;
- 5 St. Feststellanlagen einschl. Verkabelung;
- 4 St. Automatantriebe einschl. Verkabelung;
- Unterkonstruktionen für Türelemente;
- 1 St. Stahlaußentreppe 3 Stg. B=1,25 m;
- Ausführung in 2 Bauabschnitten.

II.2.5. Award criteria

Cost criterion - Name: Preis / Weighting: 100 %

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 242-593721](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 109

Title:

Verg.-Nr. 109 – Schlosser- und Metallbauarbeiten Umbau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

19/06/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Metallbau Pagels

Postal address: Wiesenstraße 7

Town: Groß Kiesow

NUTS code: DE80N Vorpommern-Greifswald

Postal code: 17495

Country: Germany

Telephone: +49 38356518883

Fax: +49 38356518885

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein

Postal address: Düsternbrooker Weg 94
Town: Kiel
Postal code: 24105
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telephone: +49 4319884640
Fax: +49 4319884702

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist gem. § 160 GWB unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens zum Zwecke der Aufhebung des Zuschlages ist außerdem unzulässig, wenn ein wirksamer Zuschlag erteilt wurde (§ 168 Abs. 2 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/09/2020