
415041-2023 Page 1/4

II.1.7.

II.1.6.
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II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 415041-2023 - Result
Germany-Stade: Road construction works
OJ S 130/2023 10/07/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landkreis Stade
Postal address: Am Sande 2
Town: Stade
NUTS code: DE939 Stade
Postal code: 21682
Country: Germany
E-mail: vergabe@landkreis-stade.de
Telephone: +49 4141121055
Fax: +49 4141121059

:Internet address(es)
Main address: www.landkreis-stade.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Straßensanierung K 39 Borstel / Cranz 3. BA 2023 bis 2024
Reference number: K-LKS-66-STR-2023-0004

Main CPV code
45233120 Road construction works

Type of contract
Works

Short description
Straßenbauarbeiten - K39 - grundhafte Sanierung zwischen Jork-Borstel und Cranz in drei 
Bauabschnitten; hier: Bauleistungen im 3. Bauabschnitt

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/415041-2023
mailto:vergabe@landkreis-stade.de?subject=TED
http://www.landkreis-stade.de
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE939 Stade

Description of the procurement
Straßenbauarbeiten mit Verkehrsführung - K39 - grundhafte Sanierung zwischen Jork-Borstel 
und Cranz in drei Bauabschnitten; hier: Bauleistungen im 3. Bauabschnitt Der Landkreis Stade 
saniert über mehrere Jahre die K 39 zwischen dem Borsteler Hafen und der Kreisgrenze nach 
Cranz. Im Jahr 2021 bis 2023 wurden der erste und zweite Abschnitt vom Borsteler Hafen bis 
zur Einmündung der JVA saniert. Der dritte Abschnitt mit einer Länge von ca. 1.820 m von der 
Einmündung JVA bis zur Landesgrenze wird hiermit ausgeschrieben. Die Fahrbahnsanierung 
erfolgt mittels Einbau einer verstärkten Schottertragschicht auf dem vorhandenen 
Fahrbahnunterbau. Der Abschnitt von der Landesgrenze Hamburg aus erfolgt auf einer Länge 
von ca. 450 m als Vollausbau. Die Asphaltschichten werden auf der vollen Ausbaulänge von 
1.820 m erneuert. Der parallel laufende Radweg wird einschließlich der Schottertragschicht 
komplett erneuert. Das Profil der Fahrbahn und des Radweges wird ausgehend von der 
nördlichen Fahrbahnkante aufgebaut. Für die Oberflächenentwässerung der Fahrbahn, des 
südlichen Randstreifens sowie des Radweges erhält der Radweg auf der südlichen Seite ein 
Rinnenbordstein inkl. Straßenabläufe. Für die Sammlung und Behandlung des 
Oberflächenwassers wird zwischen Fahrbahn und Radweg ein Regenwasserkanal inkl. 
Kontroll- und Absetzschächte hergestellt. Die Einleitung erfolgt an drei Einleitepunkten in die 
südlich gelegene Hinterbracker Wettern. Die südlichen Zufahrten werden an die neuen 
Ausbauhöhen angeglichen. Die Ausbaulänge und Neigung der Zufahrten kann im Zuge der 
Bauausführung angepasst werden (Örtlichkeit).

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung
Der Bieter hat auf besondere Anforderung der Vergabestelle die Verwertungs- bzw. 
Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die 
Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls 
berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die 
Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung 
einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
- die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
- die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.
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V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 076-228028

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Straßensanierung K 39 Borstel / Cranz 3. BA 2023 bis 2024

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/07/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG
Postal address: Hauptkanal links 88
Town: Papenburg
NUTS code: DE949 Emsland
Postal code: 26871
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/228028-2023
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VI.5.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und 
Digitalisierung
Postal address: Auf der Hude 2
Town: Lüneburg
Postal code: 21339
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
05/07/2023


