416607-2021 - Result See the notice on TED website

Poland-Augustéw: Construction supervision services
OJ S 157/2021 16/08/2021

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo LesSne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Augustow
Postal address: ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustow
Town: Augustow
NUTS code: PL843 Suwalski
Postal code: 16-300
Country: Poland
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Telephone: +48 876439900
Fax: +48 876443576
Internet address(es):
Main address: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy augustow

.4. Type of the contracting authority
Other type: Jednostka organizacyjna Skarbu Panstwa nieposiadajgca osobowos$ci prawnej -
Lasy Pahstwowe

I.5. Main activity
Other activity: Gospodarka lesna.

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Nadzor inwestorski - ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmiany klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
Reference number: S.270.4.6.2021

I.1.2. Main CPV code
71520000 Construction supervision services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Przedmiotem zamdwienia jest nadzér inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach
projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmiany klimatu - mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Numer projektu: POIS.02.01.00-
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00-0005/16 ID Postepowania: 01-01/N/01/UE/a/1-1. Zamdwienie dotyczy projektu
~,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
(POIiS 2014-2020).

Okres realizacji zaméwienia w danym Pakiecie:od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz
od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robo6t budowlanych objetych nadzorem) do
dnia zakonczenia robét budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem koncowego
odbioru robét budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

1.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: yes

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 14 500,00 PLN

I.2. Description

1.2.1. Title
Pakiet I- Nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa urzgdzen matej
retencji i szczegdlne korzystanie z wéd w Nadle$nictwie Augustéw — Lesnictwo Jastrzebna.
Lot No: Pakiet |

1.2.2. Additional CPV code(s)
71520000 Construction supervision services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance: Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar
administracyjny Nadle$nictwa Augustéw. Lesnictwo Jastrzebna. Szczegoty zostaty okreslone
w dokumentacji, ktéra stanowi zatgczniki do SWZ.

I.2.4. Description of the procurement
Nazwa zamowienia: Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa
urzgdzen matej retencji i szczegolne korzystanie z wéd w Nadlesnictwie Augustéw — Pakiet | —
Lesnictwo Jastrzebna”:
Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem zadania: ,Budowa zbiornika i ochrona obszaréw mokradtowych w Lesnictwie
Jastrzebna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2016-2020.
Budowa obiektu matej retencji bedzie obejmowata prace okreslone w dokumentacji, na ktérg
skfadajg sie: Operat wodno-prawny - Pakiet |, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét - Pakiet |, Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet |, Przedmiar robét- Pakiet . W
ramach petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania petnego zakresu czynnosci okreslonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z pézn.
zm.- dalej PB).Inspektor nadzoru zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do czasu
pracy Wykonawcy robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy wymaga petnej
dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia rob6t budowlanych, polegajgcych na
obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy koniecznosé pobytu
wynikaé bedzie z postepu robdt, przyczyn technicznych, awarii itp.
Okres realizacji zaméwienia w danym Pakiecie:
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- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy
wykonawcy robét budowlanych objetych nadzorem)

- do dnia zakonczenia robo6t budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem
kohcowego odbioru robét budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: Zamdwienie dotyczy projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych” finansowanego ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020).Numer
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16

1.2.14. Additional information
Kryteria oceny ofert-dot.pkt 11.2.5 niniejszego ogtoszenia:1)Cena-60%, 2)Dodatkowe
doswiadczenie inspektora nadzoru-40%.Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia
zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.Zamawiajgcy bedzie stos. art. 139 ust.
1 - 4 PZP- "procedura odwrécona".

I.2. Description

.2.1. Title
Pakiet [l — Nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa zbiornika
matej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urzgdzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustow
—Lesnictwo Sajenek.
Lot No: Pakiet Il

1.2.2. Additional CPV code(s)
71520000 Construction supervision services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance: Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar
administracyjny Nadle$nictwa Augustéw. Lesnictwo Sajenek. Szczegoty okresla dokumentacja
stanowigca zatgczniki do SWZ.

1.2.4. Description of the procurement
Pakiet Il - Nazwa zamowienia: Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie
»,Rozbudowa zbiornika matej retenc;ji (kat. obiektu XXIV) i budowa urzgdzen matej retencji w
Nadlesnictwie Augustow — Pakiet lI-Lesnictwo Sajenek”
Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem zadania: ,,Ochrona obszaréw mokradtowych w Le$nictwie Sajenek” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2016-2020.
Budowa obiektu matej retencji bedzie obejmowata prace okreslone w dokumentaciji, na ktérg
skfadajg sie:
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Operat wodno-prawny - Pakiet Il,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Pakiet
I, Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet I, Przedmiar robét - Pakiet |l, W ramach petnienia
funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania petnego
zakresu czynnosci okreslonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z p6zn.zm.- dalej PB).
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy
Wykonawcy robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy wymaga petnej dyspozycyjnosci i
inspekcji na terenie prowadzenia robot budowlanych, polegajgcych na obecnosci inspektora
nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy koniecznos¢ pobytu wynikaé bedzie z
postepu robot, przyczyn technicznych, awarii itp.

Okres realizacji zaméwienia w danym Pakiecie:

- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy
wykonawcy roboét budowlanych objetych nadzorem)

- do dnia zakonczenia robét budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem
korncowego odbioru robét budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: Zamdwienie dotyczy projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych” finansowanego ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020). Numer
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16.

1.2.14. Additional information
Kryteria oceny ofert-dot. pkt I1.2.5. niniejszego ogtoszenia:1) Cena- 60%, 2) Dodatkowe
doswiadczenie inspektora nadzoru - 40%. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia
zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zamawiajgcy bedzie stos. art. 139 ust.
1 -4 PZP - "procedura odwrécona".

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

Iv.2.1.
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Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 098-256815

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Lot No: Pakiet |

Title:
Pakiet |- Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa urzgdzen matej
retencji i szczegolne korzystanie z wod w Nadle$nictwie Augustéw — Lesnictwo Jastrzebna.

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
03/08/2021

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Zaktad Konserwaciji i Wykonawstwa Urzgdzen Wodnych i Melioracyjnych - Lech
Grygo
Postal address: ul. Mariana Piekarskiego 11
Town: Suwalki
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 16-400
Country: Poland
E-mail: lechgrygo@op.pl
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 500,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting
Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: Pakiet Il
Title:
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Pakiet Il — Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa zbiornika
matej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urzgdzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustow
—Lesnictwo Sajenek.

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
03/08/2021

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Zaktad Konserwaciji i Wykonawstwa Urzgdzen Wodnych i Melioracyjnych - Lech
Grygo
Postal address: ul. Mariana Piekarskiego 11
Town: Suwatki
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 16-400
Country: Poland
E-mail: lechgrygo@op.pl
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129
ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z pézn zm. - ,PZP”) oraz aktow
wykonawczych do PZP. Dokumentacja dostepna jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy augustow .
Oferte oraz JEDZ, sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej. Zgodnie
z art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej
wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informac;ji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Jezeli wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb
niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat,
zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.Zamawiajgcy
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nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan
dotyczgcych przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze powierzyc¢ realizacje elementéw
(czesci) przedmiotu zamowienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania
przedmiotu zamdwienia z udziatem podwykonawcow wykonawca zobowigzany jest do
wskazania w swojej ofercie czesci zamdwienia (zakresdw rzeczowych), ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow,
jezeli sg juz znani. Wskazanie takie nalezy umiesci¢ na Ofercie. W przypadku braku
wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca bedzie mégt wprowadzi¢ podwykonawce
wytgcznie na warunkach okreslonych w umowie.Zwazywszy na fakt, iz wykonywanie
czynnosci inspektora nadzoru polega na petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tym samym
zasadniczo nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiajgcy nie
okresla wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.Postepowanie jest
prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury odwroconej”, o ktorej
mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP. Stosownie do przywotanych przepiséw Zamawiajgcy najpierw
dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Kryteria oceny ofert zostaty okreslone w pkt 16 SWZ.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
wykonawce, ktoérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w danym Pakiecie.Okres
realizacji zamoéwienia w danym Pakiecie:

- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy
wykonawcy roboét budowlanych objetych nadzorem)

- do dnia zakonczenia robét budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem
konncowego odbioru robét budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisoéw
PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do
sgdu. Postepowanie odwotawcze uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a
postepowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
Odwotanie przystuguje na:
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1) niezgodng z przepisami PZP czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktérej Zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamédwienia, mimo ze
Zamawiajacy byt do tego obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy przekazuje kopie
odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania w taki sposob,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sig, ze
Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
wniesienia, jezeli przekazanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu sSrodkow komunikacji elektroniczne;j.

Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informac;ji o
czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. (a).

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zaméwienia
lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw
zamowienia na stronie internetowe;.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie
10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 1zby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania
przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu
zamowien publicznych. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej |zby
Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub
postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pézn. zm.).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urzgd Zaméwien Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl

VL.5. Date of dispatch of this notice
11/08/2021
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