425319-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-WeiRenburg: Construction work
OJ S 134/2023 14/07/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Kommunalunternehmen Klinikum Altmuhlfranken
Postal address: Krankenhausstr. 1
Town: WeilRenburg
NUTS code: DE25C Weillenburg-Gunzenhausen
Postal code: 91781
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@landkreis-wug.de
Telephone: +49 9141/902332
Fax: +49 9141/9027332
Internet address(es):
Main address: https://www.landkreis-wug.de/veroeffentlichungen/ausschreibungen/

I.2. Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

1.4. Type of the contracting authority
Other type: Anstalt des 6ffentlichen Rechts

I.5. Main activity
Health

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.11.1. Title
Erweiterung und Sanierung Klinikum Altmuhlfranken 1. BA (Unterbauabschnitt 1a)

11.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

I.1.3. Type of contract
Works

1.1.4. Short description
Vorgezogene Malinahmen, Landschaftsbauarbeiten:
01 BAUSTELLENEINRICHTUNG, VORBER. ARBEITEN
- Baustelleneinrichtung mit z. B. Bauzaun, FuRgangerleitung und
Verkerssicherungsmalinahmen
02 ABBRUCH UND RUCKBAUARBEITEN
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- Rodungsarbeiten, z. B. mind. 70 Wurzelstocke roden

- Abbruch Einbauten und Ausstattungsgegenstande, z. B. Milleinhausung, Raucherpavillon,
Bushauschen,

Spielgerate, Fahrradparker, Beschilderung

- Abbruch Belage, z. B. Asphaltbelag, ca. 405m2, Betonpflaster, ca. 500m2,
wassergebundene Decke, ca.

220m3, Einfassungen u. Zeiler, ca. 630m

03 BAUTECHNISCHE BODENARBEITEN

- Planumsarbeiten, ca. 4.100m2

- Boden I6sen, ca. 4.000m3

- Grabenaushub/ Bodenaushub, ca. 280m3

- archdologisches Feinplanum, ca. 4.500m2

04 DEPONIERUNG

- Bitumindse Stoffe entsorgen, ca. 400t

- Tragschichtmaterila entsorgen, ca. 150t

- Oberboden entsorgen, ca. 850t

- Boden entsorgen, Z0 bis Z1.2, ca. 7.200t

05 BELEUCHTUNG UND ELEKTRISCHE ANLAGEN

- Kabelschutzrohre, ca. 300m

- Kabelzugschachte, ca. 6St

- Leuchtenfundamente Mastleuchten, ca. 6St

06 PARKPLATZ NORD

- Trag- und Frostschutzschichten, ca. 660m2

- Einfassungen und Zeiler, ca. 450m

- Muldenrinnen, ca. 155m

- Rasenfugenpflaster, ca. 380m2

- Betonpflaster, ca. 265m2

- Asphaltbelag, ca. 325m2

- Entwasserungsarbeiten

- Umbau Gehweg zu Gehwegsulberfahrten, ca. 40m2

07 BUSHALTESTELLE

- Trag- und Frostschutzschichten, ca. 200m2

- wasserdurchlassige Asphalttragschicht, ca. 130m2

- Einfassungen, z. B. Busbordstein u. sonst. Borde, Zeiler, ca. 130m
- Natursteinpflaster, ca. 130m2

08 MULL- UND FAHRRADEINHAUSUNG

- Mulleinhausung, mit Holzlattung u. extens. Dachbegrinung, ca. 50m2
- Fahrraduberdachungen, mit Holzlattung u. extens. Dachbegrinung, einseitig offen, 2St, ca.
2x75m2

- Fahrradbuigel, ca. 44St

- Trag- und Frostschutzschichten, ca. 280m2

- Betonpflasterbelag, ca. 280m2

- Einfassungen, ca. 40m

09 PROVISORIEN, INTERIMSBEFESTIGUNGEN

- Entwasserungseinrichtungen

- prov. Asphalttragdeckschicht, ca. 1.280m2

- prov. Einfassungen, ca. 90m

- prov. Feuerwehrumfahrt, Schotterbelag, ca. 1.600m2

10 SAUERSTOFFTANK

- Trag- und Frostschutzschichten, ca. 355m2
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- Einfassungen, ca. 125m

- Natursteinpflaster, ca. 150m2

- Betonpflaster, ca. 35m2

- Asphaltbelag, ca 30m2

- Fundament Sauerstofftank, ca. 10m3

- Ausstattung Sauerstofftank, z. B. Anfahrschutzpoller, Einfriedung
11 VEGETATIONSTECHNISCHE BODENARBEITEN
- Vegetationsflachen planieren, ca. 1.900m2

- Oberbodenarbeiten, ca. 1.930m2

- Feinplanum Vegetationsflachen, ca. 1.930m2

12 SAATARBEITEN, PFLANZARBEITEN

- Rasen-/ Wiesenansaaten, ca. 2.240m2

- Zwischenbegrinungen, c.a 500m2

- Heckenpflanzung, ca. 115St

- entspr. Fertigstellungspflege

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45112000 Excavating and
earthmoving work, 45112100 Trench-digging work, 45112200 Soil-stripping work, 45112210
Topsoil-stripping work, 45112400 Excavating work, 45112420 Basement excavation work,
45112500 Earthmoving work, 45112700 Landscaping work, 45112710 Landscaping work for
green areas

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE25C Weillenburg-Gunzenhausen
Main site or place of performance: Krankenhausstrale 1, 91781 Weillenburg in Bayern

11.2.4. Description of the procurement
Bereits im Jahr 2008 wurde das Klinikum Altmuhlfranken in Weilenburg um ein
Facharztezentrum erweitert. Jetzt soll das Klinikum - baualtersbedingt und mit Defiziten im
Flachenangebot und der Funktionalitat - in zwei Bauabschnitten generalsaniert und erweitert
werden. Bestandteil dieses Antrags Bau- und Ausstattungsplanung ist der 1. Bauabschnitt
BA1 und hier die zwei
Teilbauabschnitte BA1A und BA1E.
BA1 — 1. Bauabschnitt
Im ersten Bauabschnitt wird der bestehende Funktionstrakt durch einen Neubau ersetzt
(BA1A) und im Anschluss fur Nachnutzungen saniert bzw. umgebaut (BA1B). Erganzend
hierzu wird die bestehende Eingangshalle erweitert und erneuert (BA1E).
BA1A - Neubau:
Der Neubau im Sud-Osten des Grundstucks ist als ein kompakter Baukorper mit idealtypischer
Grundrissorganisation und direkter Anbindung an den Haupteingang vorgesehen. Im Neubau
werden samtliche hochinstallierte Kernfunktionen des Klinikums konzentriert untergebracht:
- UG: AEMP, Labor, Umkleiden, Archiv, Waschetauschstelle, Technik
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- EG: ZEA/ZNA mit neuer Liegendkrankenzufahrt und ambulantem Eingang, Radiologie,
Endoskopie, Funktionsdiagnostik, Entbindung

- 1.0G: OP-Abteilung mit Same-Day-Surgery, Intensivmedizin, Bereitschaftsdienst

- 2.0G: Technik

Die Grundriss sieht eine mittig gelegene 6ffentliche ErschlieBungsachse in Ost-West-
Ausrichtung vor, an der die einzelnen Funktionsbereiche und die vertikale ErschlieRung mit
Aufzugskern angelagert sind. Im 1.0bergeschoss wird zudem ein Innenhof ausgebildet, der
die Belichtung der entsprechenden Abteilungen sicherstellt. In diesem malgeschneiderten
Neubau werden optimale Prozesse des Krankenhausbetriebs erreicht und die primaren
Funktionsdefizite des Bestandes beseitigt.

Durch die autarke Errichtung des neuen Funktionstraktes BA1A kann der laufende Betrieb im
Bestand unbeeintrachtigt fortgefuhrt werden.

BA1E - Neubau/Sanierung Eingangshalle:

Durch den Neubau und seinen Anschluss an den Bestand wird gleichzeitig eine neue
Eingangssituation und damit ein neuer zukunftweisender stadtebaulicher Auftritt des Klinikums
geschaffen. Hierzu wird die bestehende Eingangshalle auf Eingangsebene erweitert/begradigt
und damit ein klarer eindeutiger Zugang ausgebildet. Die Eingangshalle an zentraler Stelle
des Klinikums wird kernsaniert und hier allgemeine Funktionen untergebracht:

- EG: Serviceeinrichtungen mit Empfang/Poststelle, Seelsorge- und Sozialdienstbereich

- OGs: ErschlieBung mit Aufenthaltsbereichen

Wahrend dieser Sanierung kann ein provisorischer Haupteingang von Norden her am
Ubergang zum Neubau gelegt werden.

BA1B - Sanierung Bestand, Ausblick (nicht Bestandteil dieser BAP):

Nach Umzug der Kernfunktionen des Klinikums in den errichteten Neubau BA1A wird der
ursprungliche Funktionstrakt entsprechend umgebaut und folgende Funktionen hier verortet:
- UG: Ver-/[Entsorgung, Lagerhaltung, Haus- und Transportdienst, Wartung/Reparatur,
Abfallentsorgung, Arzneimittel, Technik

- EG: Physikalische Therapie, Arztdienst, Bereitschaftsdienst, Speisenversorgung mit
Besucher-/Bediensteten-Cafeteria mit Au3enbereich

- 1.0G: Arztdienst, Verwaltung

- 2.0G: Andachtsraum, Technik

Im Rahmen der Kernsanierung wird als grof3erer baulicher Eingriff ein Innenhof im 1.0G
zwecks Belichtung der angrenzenden Funktionen ausgebildet. Die gesamte Sanierung kann in
einem Zuge erfolgen, lediglich die bestehende Speisenversorgung im 1.UG bleibt zunachst
erhalten und wird nach Fertigstellung der neuen Speisenversorgung im EG zurtck- und
entsprechend umgebaut.

BA2 - 2. Bauabschnitt, Ausblick (nicht Bestandteil dieser BAP)

Im zweiten Bauabschnitt soll im Klinikum Altmuhlfranken Weilenburg dann die Pflege
modernisiert werden. Hierzu ergeben sich zwei Mdglichkeiten:

- Sanierung und Erweiterung der bestehenden Pflegehauser

- Neubauten Pflege neben dem neu errichteten Funktionstrakt BA1A, der in seiner
Positionierung und dem Grundrisslayout einen idealen Anschluss an neue Pflegekorper
zuldsst.

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

11.2.13.
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Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Mit der Ausflihrung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber zu beginnen. Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 12.06.2023
bzw. KW 24.2023 zugehen,;
Die Leistung ist innerhalb von 264 Werktagen nach Ausfihrungsbeginn zu vollenden
(abnahmereif fertig zu stellen).
Fertigst. Parkpl. Nord inkl. Asphaltarb. nach 42WT, Fertigst. Asphaltprov. am Hauptzug./
Hauptzuf. n. 66WT, Fertigst. Bushaltest. inkl. Gehw. n. 72WT, Fundam. f. Sauerstofft. inkl.
Haltemdgl. Tankfahrz. n. 96WT nach Zug. d. Aufforderung durch AG

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 062-185428

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: KAW1a/W1a-502

Title:
Vorgezogene Malinahmen, Landschaftsbauarbeiten

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
05/07/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
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Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Engelhard Bauunternehmen GmbH
Postal address: Industriestralie 6
Town: Spalt
NUTS code: DE25B Roth
Postal code: 91174
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VL.3. Additional information
Bei den Angaben unter 11.1.7 und V.2.4 handelt es sich um Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse, die nicht bekannt gegeben werden. Da die Formularfelder aber einen
Eintrag erfordern, wurde 0,01 Euro eingetragen.

VI1.4. Procedures for review

V1.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Postal address: Promenade 27 (Schloss)
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
§ 160 GWB (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2)
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzuldssig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber
nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
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vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

VI.5. Date of dispatch of this notice
10/07/2023
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