425421-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-WeiRenburg: Health and safety services
OJ S 134/2023 14/07/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Kommunalunternehmen Klinikum Altmuhlfranken
Postal address: Krankenhausstr. 1
Town: WeilRenburg
NUTS code: DE25C WeilRenburg-Gunzenhausen
Postal code: 91781
Country: Germany
Contact person: Landkreis Weil3enburg-Gunzenhausen
E-mail: vergabestelle@landkreis-wug.de
Telephone: +49 9141/902332
Fax: +49 9141/9027332
Internet address(es):
Main address: https://www.landkreis-wug.de/veroeffentlichungen/ausschreibungen/

I.2. Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

1.4. Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5. Main activity
Health

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Erweiterung und Sanierung Klinikum Altmuhlfranken 1. BA - Koordination des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes

I.1.2. Main CPV code
71317200 Health and safety services

I.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Allgemeine Infos zum Bauvorhaben:
Bereits im Jahr 2008 wurde das Klinikum AltmUhlfranken in Weiflenburg um ein
Facharztezentrum erweitert. Jetzt soll das Klinikum - baualtersbedingt und mit Defiziten im
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Flachenangebot und der Funktionalitat - in zwei Bauabschnitten generalsaniert und erweitert
werden. Bestandteil dieses Antrags Bau- und Ausstattungsplanung ist der 1. Bauabschnitt
BA1 und hier die zwei

Teilbauabschnitte BA1A und BA1E.

BA1 — 1. Bauabschnitt

Im ersten Bauabschnitt wird der bestehende Funktionstrakt durch einen Neubau ersetzt
(BA1A) und im Anschluss fur Nachnutzungen saniert bzw. umgebaut (BA1B). Erganzend
hierzu wird die bestehende Eingangshalle erweitert und erneuert (BA1E).

BA1A - Neubau:

Der Neubau im Sud-Osten des Grundstuicks ist als ein kompakter Baukorper mit idealtypischer
Grundrissorganisation und direkter Anbindung an den Haupteingang vorgesehen. Im Neubau
werden samtliche hochinstallierte Kernfunktionen des Klinikums konzentriert untergebracht:

- UG: AEMP, Labor, Umkleiden, Archiv, Waschetauschstelle, Technik

- EG: ZEA/ZNA mit neuer Liegendkrankenzufahrt und ambulantem Eingang, Radiologie,
Endoskopie,

Funktionsdiagnostik, Entbindung

- 1.0G: OP-Abteilung mit Same-Day-Surgery, Intensivmedizin, Bereitschaftsdienst

- 2.0G: Technik

Die Grundriss sieht eine mittig gelegene 6ffentliche ErschlieBungsachse in Ost-West-
Ausrichtung vor, an der die einzelnen Funktionsbereiche und die vertikale Erschlieung mit
Aufzugskern angelagert sind. Im 1.0bergeschoss wird zudem ein Innenhof ausgebildet, der
die Belichtung der entsprechenden Abteilungen sicherstellt. In diesem malRgeschneiderten
Neubau werden optimale Prozesse des Krankenhausbetriebs erreicht und die primaren
Funktionsdefizite des Bestandes beseitigt.

Durch die autarke Errichtung des neuen Funktionstraktes BA1A kann der laufende Betrieb im
Bestand unbeeintrachtigt fortgefuhrt werden.

BA1E - Neubau/Sanierung Eingangshalle:

Durch den Neubau und seinen Anschluss an den Bestand wird gleichzeitig eine neue
Eingangssituation und damit ein neuer zukunftweisender stadtebaulicher Auftritt des Klinikums
geschaffen. Hierzu wird die bestehende Eingangshalle auf Eingangsebene erweitert/begradigt
und damit ein klarer eindeutiger Zugang ausgebildet. Die Eingangshalle an zentraler Stelle
des Klinikums wird kernsaniert und hier allgemeine Funktionen untergebracht:

- EG: Serviceeinrichtungen mit Empfang/Poststelle, Seelsorge- und Sozialdienstbereich

- OGs: ErschlieBung mit Aufenthaltsbereichen

Wahrend dieser Sanierung kann ein provisorischer Haupteingang von Norden her am
Ubergang zum Neubau gelegt werden.

BA1B - Sanierung Bestand, Ausblick (nicht Bestandteil dieser BAP):

Nach Umzug der Kernfunktionen des Klinikums in den errichteten Neubau BA1A wird der
ursprungliche Funktionstrakt entsprechend umgebaut und folgende Funktionen hier verortet:
- UG: Ver-/[Entsorgung, Lagerhaltung, Haus- und Transportdienst, Wartung/Reparatur,
Abfallentsorgung,

Arzneimittel, Technik

- EG: Physikalische Therapie, Arztdienst, Bereitschaftsdienst, Speisenversorgung mit
Besucher-/Bediensteten-Cafeteria mit Au3enbereich

- 1.0G: Arztdienst, Verwaltung

- 2.0G: Andachtsraum, Technik

Im Rahmen der Kernsanierung wird als grof3erer baulicher Eingriff ein Innenhof im 1.0G
zwecks Belichtung der angrenzenden Funktionen ausgebildet. Die gesamte Sanierung kann in

425421-2023 Page 2/5



einem Zuge erfolgen, lediglich die bestehende Speisenversorgung im 1.UG bleibt zunachst
erhalten und wird nach Fertigstellung der neuen Speisenversorgung im EG zurtick- und
entsprechend umgebaut.

BA2 - 2. Bauabschnitt, Ausblick (nicht Bestandteil dieser BAP)

Im zweiten Bauabschnitt soll im Klinikum Altmuhlfranken Weillenburg dann die Pflege
modernisiert werden.

Hierzu ergeben sich zwei Moglichkeiten:

- Sanierung und Erweiterung der bestehenden Pflegehauser

- Neubauten Pflege neben dem neu errichteten Funktionstrakt BA1A, der in seiner
Positionierung und dem

Grundrisslayout einen idealen Anschluss an neue Pflegekorper zulasst.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71330000 Miscellaneous engineering services, 71317210 Health and safety consultancy
services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE25C WeilRenburg-Gunzenhausen
Main site or place of performance: Krankenhausstral3e 1 91781 WeilRenburg

1.2.4. Description of the procurement
BGF Bauabschnitt 1 (Unterbauabschnitte 1A, 1B, 1E) 19.757 m?
Kosten BA 1 (Unterbauabschnitte A, B, E) KGR 200 - 600 ca. 91.476,000,00 € brutto
Termine: Aufnahme der Leistung: spatestens 26.06.2023
Bauabschnitt 1A: Beginn Ausfihrung "Vorbereitende MaRnahmen": 06/2023
Beginn Ausfuhrung Erdbau (Unterbauabschnitt 1A): 09/2023
Bauliche Fertigstellung: 11/2026
Bauabschnitt 1 B + E: Beginn Bauausfuhrung: 01/2027
Dauer Bauausfiihrung (Bauabschnitt 1 gesamt): ca. 65 Monate
Ende Ausfuhrungszeitraum: November 2028

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information

Section IV: Procedure
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IvV.1.
IvV.1.1.

IvV.1.3.
IV.1.8.

Iv.2.
Iv.2.1.

Iv.2.8.
1vV.2.9.

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 071-216601

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information

notice

Section V: Award of contract

V.2,
V.21.

V.2.2.

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

425421-2023

Contract No: KAW-SiGeKo

Title:
Koordination des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/07/2023

Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: kpp consulting gmbh
Postal address: Schulgasse 1

Town: Schrems

NUTS code: AT124 Waldviertel

Postal code: 3943

Country: Austria

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting
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Section VI: Complementary information

VIL.3. Additional information
Bei den Angaben unter 11.1.7 und V.2.4 handelt es sich um Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse, die nicht bekannt gegeben werden. Da die Formularfelder aber einen
Eintrag erfordern, wurde 0,01 Euro eingetragen.

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer Nordbayern, Regierung von Mittelfranken
Postal address: Promenade 27 (Schloss)
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
§ 160 GWB (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2)
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber dem
Auftraggeber
nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberlhrt, 2. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Absatz 1Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

VL.5. Date of dispatch of this notice
10/07/2023
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