427420-2023 - Result

Germany-Potsdam: Construction work
OJ S 134/2023 14/07/2023
Contract award notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1.

1.1.

1.1.

1.

1.2.

427420-2023

Name and addresses

See the notice on TED website

Official name: Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement

Postal address: Friedrich-Ebert-Str.79/81

Town: Potsdam

NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postal code: 14469

Country: Germany

E-mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de

Internet address(es):
Main address: www.potsdam.de

Name and addresses

Official name: Energie und Wasser Potsdam GmbH
Town: Potsdam

NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Country: Germany

E-mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de

Internet address(es):
Main address: www.swp-potsdam.de

Name and addresses

Official name: Netzgesellschaft Potsdam GmbH
Town: Potsdam

NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Country: Germany

E-mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de

Internet address(es):
Main address: www.ngp-potsdam.de

Name and addresses

Official name: ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Town: Potsdam

NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Country: Germany

E-mail: zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de

Internet address(es):
Main address: www.swp-potsdam.de

Information about joint procurement
The contract involves joint procurement

Page 1/7


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/427420-2023
mailto:zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de?subject=TED
http://www.potsdam.de
mailto:zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de?subject=TED
http://www.swp-potsdam.de
mailto:zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de?subject=TED
http://www.ngp-potsdam.de
mailto:zentrale-vergabestelle@rathaus.potsdam.de?subject=TED
http://www.swp-potsdam.de

1.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Leipziger Dreieck - Bauabschnitt BA 3 "Heinrich-Mann-Allee"
Reference number: OV-B-474-103-23

I1.1.2. Main CPV code
45000000 Construction work

I1.11.3. Type of contract
Works

I.1.4. Short description
Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP), Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP), Energie und
Wasser Potsdam GmbH (EWP) und Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP) beabsichtigen
die Umgestaltung des Leipziger Dreiecks mit dem Ziel einer grundlegenden Verbesserung der
Verkehrsverhaltnisse im Bereich der Leipziger Stral’e, Heinrich-Mann-Allee und
Brauhausberg. Die zu realisierende technische Losung beinhaltet insbesondere die
Umkehrung der bestehenden EinbahnstralRenregelung im Zuge der Leipziger Strale, die
zuklnftig zwischen Persiusspeicher und dem Knotenpunkt Leipziger Stral’e / Michendorfer
Chaussee / Templiner Stral3e in stadtauswartiger Richtung erfolgen soll. Voraussetzung fur
diese Anderung der Verkehrsfiihrung in der Leipziger Strafe und die damit verbundene
erhohte Verkehrsbelastung der Stral3e Brauhausberg in stadteinwartiger Richtung ist die
Herausnahme der Strallenbahntrasse aus der Heinrich-Mann-Allee zwischen Brauhausberg
und Friedrich-Engels-Stral3e. Die Strallenbahntrasse einschlief3lich Haltestelle wird in den
sudlichen Fahrstreifen der Friedrich-Engels-Stral3e verlegt und erhalt Anbindungen an die
Gleisspange zwischen Bahnhofsvorplatzes und Heinrich-Mann-Allee.
Die vorliegende Planung beinhaltet den Umbau der Verkehrsanlagen in der Heinrich-Mann-
Allee zwischen Langer Brucke und Kleiner Heinrich-Mann-Allee, sowie die sudlichen
Fahrstreifen in der Leipziger Stral3e von der Tiefgaragenzufahrt des Sport- und Freizeitbades
"blu" bis zur Heinrich-Mann-Allee.
Weiterhin beinhaltet die Planung den Ersatzneubau von Ver- und Entsorgungsleitungen der
EWP und der NGP, der durch den geplanten Umbau der Verkehrsanlagen bzw. aufgrund des
baulichen Zustandes der Anlagen erforderlich ist.
Die Baumalinahme ist in folgende Bauabschnitte untergliedert:
BA 1 Friedrich-Engels-Stral’e und Bahnhofsvorplatz
BA 2A Leipziger Stral3e
BA 2B Brauhausberg und Rechtsabbieger zur Leipziger Stralte
BA 2C Michendorfer Chaussee zwischen Brauhausberg und Templiner Stral3e
BA 2D Freianlagen
BA 3 Heinrich-Mann-Allee
Gegenstand der vorliegenden Planung ist der Bauabschnitt 3.
Es ist folgende Einteilung in Baulose vorgesehen:
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Los 15.1: Baulosubergreifende Leistungen, Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
Los 16.1: Strallenbau

Los 16.2: Strallenbahnanlagen

Los 17: Leitungsbau

Los 18.1: Tiefbau fur Lichtsignalanlagen

Los 19.1: Tiefbau fur Verkehrsflachenbeleuchtung

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 5 411 450,92 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work, 45230000
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields
and railways; flatwork

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Landeshauptstadt Potsdam Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam

11.2.4. Description of the procurement
Baulos 15.1:
- Baustelleneinrichtungsplan, Bauschild, Baustellenabsperrung, Bauburo fir den AG
- Markierung, Beschilderung, Baubehelfe und Absperrungen zur Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit (ohne LSA)
Baulos 16.1:
ca. 80 m? Asphaltschutzschicht fir Nebenanlagen
ca. 725 m? BaustralRe Bk3,2 Asphalt
ca. 6 St temporare Bordanrampungen
ca. 8.685 m? Fahrbahn aus Asphalt aufbrechen / frasen
ca. 320 m? Asphalt in Nebenanlagen aufbrechen
ca. 215 m? Gehwegbefestigung aus Natursteinpflaster aufbrechen
ca. 360 m? Gehbefestigung aus Betonpflaster oder-platten aufbrechen
ca. 4.160 m® Ausbau und Entsorgung ungebundener Tragschichten (bis Z 1.2)
ca. 620 m Borde inkl. Unterbeton und Rickenstutze aufnehmen
ca. 550 m Kantensteine inkl. Unterbeton und Rickenstitze aufnehmen
ca. 240 m® Boden bis Z 1.2 I6sen und entsorgen
ca. 2.270 m? Frostschutzschicht herstellen
ca. 345 m? Schottertragschicht aus Natursteinmaterial herstellen
ca. 7.810 m? Fahrbahn aus Asphaltoberbau Belastungsklasse Bk 32 herstellen
ca. 840 m Borde liefern und einbauen
ca. 109 m Sonderborde fur FuRgangerfurten aus Beton liefern und einbauen
ca. 600 m Kantensteine liefern und einbauen
ca. 325 m? Gehweg, Ober- und Unterstreifen aus Betonpflaster herstellen
ca. 100 m? Gehweg, Ober- und Unterstreifen aus Natursteinpflaster herstellen
ca. 490 m? Radweg aus Asphalt herstellen
ca. 195 m? Bodenindikatoren liefern und einbauen
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ca. 172 m? Begleitstreifen anthrazit fir Bodenindikatoren liefern und einbauen
ca. 33 St vorhandene Straltenablaufe freilegen und demontieren

ca. 330 m Anschlussleitung DN 150 Stz freilegen und demontieren

ca. 32 St StraBenablaufe herstellen

ca. 175 m Anschlussleitung OD 160 PP herstellen

ca. 490 m Langsmarkierung, Schmalstrich, durchgehend oder unterbrochen
ca. 1.210 m Langsmarkierung, Breitstrich, durchgehend oder unterbrochen
ca. 165 m Quermarkierung FuRgangerfurten

ca. 62 St Pfeilmarkierungen und Piktogramme

ca. 490 m Langsmarkierung, Schmalstrich, durchgehend oder unterbrochen
ca. 1.210 m Langsmarkierung, Breitstrich, durchgehend oder unterbrochen
ca. 165 m Quermarkierung FuRgangerfurten

ca. 81 m Quermarkierung Haltelinien, Wartelinien

ca. 62 St Pfeilmarkierungen und Piktogramme

ca. 17 St Rohrpfosten demontieren

ca. 17 St Rohrpfosten liefern

ca. 24 St Rohrpfosten aufstellen

5 St Mast fur Schilder > 1m? abbauen, entsorgen

ca. 7 St Mast fur Schilder > 1m? liefern und aufstellen

ca. 14 St Schilder mit Verkehrszeichen demontieren und entsorgen

ca. 22 St Schilder mit Verkehrszeichen liefern und montieren

ca. 2 St Schilder bis 3 m* demontieren, entsorgen

ca. 22 St Schilder bis 3 m? demontieren, zwischenlagern, montieren

ca. 1 St Wegweiser bis 7,5 m? liefern und montieren

ca. 470 m Hochbeeteinfassung aus Stahlblech

ca. 470 m Mosaikpflasterstreifen

ca. 275 t Vegetationssubstrat mit erhdhtem Mineralanteil

ca. 6 St Pflanzgruben herstellen, mit je 12 m® Substrat flllen

ca. 6 St Hochstamm liefern und pflanzen: Platanus acerifolia (Platane)

ca. 296 m PE-Druckrohr OD 32-40 liefern und verlegen inkl. Erdarbeiten
ca. 15 m grabenlose Verlegung mit Erdrakete

ca. 86 m Schutzrohr PVC OD 110 liefern und verlegen inkl. Erdarbeiten
ca. 11 St Bewasserungssysteme fur Hochbeete

Baulos 16.2:

ca. 230 m? Betonpflaster und -platten inkl. ungebunden Tragschicht aufnehmen, entsorgen

ca. 81 m Bahnsteig aufnehmen, entsorgen

1 St Ruckbau Fahrgastunterstand

ca. 743 m? Asphalt WVB A im Gleisbereich aufbrechen, entsorgen

ca. 104 m? Pflaster im Gleisbereich aufbrechen, entsorgen

ca. 335 m Rillenschienenrahmengleis geankert ausbauen und entsorgen
9 St Ruckbau Fahrleitungsmaste Stahl

3 St Mastgriindung mit Rammrohr St 711 mm, 6-6,5 m lang

3 St Fahrleitungsmast Stahlachtkant liefern und aufstellen

Baulos 17 Leitungsbau EWP / NGP:

ca. 101 m Trinkwasserleitung OD 315 PE inkl. Rohrgraben

ca. 67 m Trinkwasserleitung DN 500 GGG inkl. Rohrgraben

ca. 5 St Trinkwasser- Knotenpunkt mit Armaturen und Formteilen aus Gusseisen und PE
3 St Trinkwasser- Grundsticksanschlisse OD 40-50 PE umbinden

ca. 127 m Schmutzwasserkanal OD 200 PP inkl. Rohrgraben,

ca. 108 m Regenwasserkanal DN 300 B inkl. Rohrgraben,
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ca. 59 m Regenwasserkanal DN 400 B inkl. Rohrgraben,

ca. 131 m Regenwasserkanal DN 600 B inkl. Rohrgraben,

ca. 28 m Regenwasserkanal DN 800 B inkl. Rohrgraben,

ca. 10 m Regenwasser- Anschlusskanal OD 160 PP inkl. Rohrgraben,
1 St Regenwasser- Grundstiucksanschlisse DN 150 Stz umbinden

3 St Kontrollschachte DN 1.000 PP

ca. 8 Kontroll- bzw. Ubergabeschachte DN 1.000 .. 1.500 B fiir Regenwasser,
ca. 34 St Demontage bzw. Teilabbruch vorhandener Schachte,

ca. 120 m Demontage von Abwasserleitungen DN 150 bis 700,

ca. 490 m Verdammen von Abwasserleitungen DN 150 bis 700.

ca. 60 m Fernwarmeleitung DN 200/315 KMR inkl. Armaturen, Formteile, Rohrgraben,
davon 36 m in Schutzrohren DN 400 St

ca. 60 m Kabelleerrohre OD 50 PE

ca. 60 m Steuerkabel in Leerrohr OD 50 PE einziehen

ca. 29 m vorh. Gasleitung DN 300 St freilegen und ausbauen

ca. 47 m Gasleitung OD 225 PE liefern und verlegen

davon 20 m in vorh. Gasleitung DN 300 St einziehen

ca. 215 m Niederspannungskabel inkl. Kabelgraben in Teillangen

ca. 62,5 m Kabelschutzrohre OD 110 PVC in Teillangen

Baulos 18.1:

ca. 12 St Kabelschacht ausbauen

ca. 10 St Kabelschacht liefern und einbauen

ca. 250 m Kabelgraben herstellen und verfillen

ca. 550 m Kabelschutzrohr OD 110 liefern und einbauen

ca. 120 m Kabelschutzrohr PE 63 liefern und grabenlos verlegen

ca. 15 St Induktionsschleifen einbauen

Baulos 19.1:

ca. 8 St Mastgruben herstellen und verfillen

ca. 380 m Leitungsgraben herstellen

ca. 430 m Kabelschutzrohr OD 110 liefern und einbauen

11.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
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IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 065-195582

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: OV-B-474-103-23

Title:
Leipziger Dreieck - Bauabschnitt BA 3 "Heinrich-Mann-Allee"

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
10/07/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Bietergemeinschaft EUROVIA Verkehrsbau GmbH, NL Berlin - Potsdam, ZS
Potsdam, Strabag AG
Town: Michendorf
NUTS code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 649 104,00 EUR
Total value of the contract/lot: 5 411 450,92 EUR

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP9YCRG60FD

VI1.4. Procedures for review

V1.4.1. Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium fur Wirtschaft und
Energie
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Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107
Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
§160 GWB
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulassig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberihrt,
2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit

VL.5. Date of dispatch of this notice
10/07/2023
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