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I.1.

See the notice on TED website 429418-2021 - Result
Germany-Nördlingen: Engineering services
OJ S 163/2021 24/08/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Nördlingen
Postal address: Marktplatz 15
Town: Nördlingen
NUTS code: DE27D Donau-Ries
Postal code: 86720
Country: Germany
Contact person: RAe Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: www.noerdlingen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
ELT_Stadt Nördlingen_Ersatzneubau städt. Hallenbad mit Sauna am Rieser Sportpark
Reference number: 250/20

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Nördlingen plant den (Ersatz-)Neubau eines Hallenbades, nachdem das bestehende 
Hallenbad einen hohen Sanierungsbedarf aufweist und auch funktional nicht mehr den 
heutigen Anforderungen entspricht.
.
Gegenstand dieses Verfahrens sind die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 (mit 
Ausnahme der Lph. 4) des Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/429418-2021
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
http://www.noerdlingen.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Abs. 1 HOAI 2021 i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den Anlagengruppen 4, 5 u. 6 (ELT) sowie die 
Besondere Leistung der Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 277 266,98 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services, 71321000 Engineering design services for mechanical 

, , and electrical installations for buildings 71314000 Energy and related services 71330000 
, Miscellaneous engineering services 71000000 Architectural, construction, engineering and 

inspection services

Place of performance
NUTS code: DE27D Donau-Ries
Main site or place of performance: 86720 Nördlingen Erfüllungsort für die Leistungen des 
Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der 
Sitz des Auftraggebers.

Description of the procurement
Die Stadt Nördlingen plant den (Ersatz-)Neubau eines Hallenbades, nachdem das bestehende 
Hallenbad einen hohen Sanierungsbedarf aufweist und auch funktional nicht mehr den 
heutigen Anforderungen entspricht.
.
Der Neubau soll im Rieser Sportpark unweit des alten Schwimmbades sowie der historischen 
Altstadt von Nördlingen realisiert werden. Der Rieser Sportpark liegt am süd-östlichen Rand 
von Nördlingen und umfasst das Trainingsgelände des TSV 1861 Nördlingen, das Gerd-Müller-
Stadion, weitere Fußballplätze, eine Veranstaltungssporthalle, eine Tennishalle und einen 
Bikepark. Das Zentrum des Rieser Sportparks bildet ein See, in dessen Nähe auch das neue 
Hallenbad entstehen soll.
.
Das Raumprogramm des Hallenbades umfasst als Grundmodul ein 5-Bahnen-Sportbecken, 
ein Lehrschwimmbecken mit Hubboden, eine Rutschenanlage, einen Kinderbereich und einen 
kleinen Gastronomiebereich. Als Zusatzmodule sollen ein Saunabereich mit drei 
Schwitzangeboten und einer Außensauna, eine Röhrenrutsche sowie ein Außenbecken 
entwickelt werden.
.
Der Investitionskostenrahmen setzt sich wie folgt zusammen:
.
- Grundmodul Hallenbad und Zusatzmodul Sauna: 13,7 Mio. EUR netto (KG 300 - 500)
- Grundmodul Hallenbad: 10,3 Mio. EUR netto (KG 300 + 400)
- Zusatzmodul Sauna: 2,8 Mio. EUR netto (KG 300 + 400)
.
Die optionalen Erweiterungen in Form des Außenbeckens und der Röhrenrutsche sind in 
dieser Kostenaufstellung nicht enthalten.
.
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IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Die Beauftragung der Architektenleistungen erfolgt nach einem zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieser Ausschreibung noch laufenden Architektenwettbewerbsverfahren nach 
RPW (Preisgerichtsentscheidung wird im April getroffen).
.
Die Beauftragung aller Planerleistungen und der Projektsteuerungsleistungen sollen 
gemeinsam Anfang Juli erfolgen.
.
Gegenstand dieses Verfahrens sind die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 (mit 
Ausnahme der Lph. 4) des Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 
Abs. 1 HOAI 2021 i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den Anlagengruppen 4, 5 u. 6 (ELT) sowie die 
Besondere Leistung der Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
.
*Eine ausführliche und detaillierte Aufgabenbeschreibung kann der beigefügten Auslobung 
des Architektenwettbewerbs entnommen werden.

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Personaleinsatzplan / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Price - Weighting: 25

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
Anlagengruppen 4, 5 und 6
Stufe 1: Leistungsphasen 1 u. 2
Stufe 2: Leistungsphasen 3
Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 u. 7
Stufe 4: Leistungsphasen 8 u. 9

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Eine Kostenschätzung, Grobterminplan, Auslobung des Architektenwettbewerbs sowie weitere 
projektbezogene Unterlagen werden den Bewerbern von Anfang an in den Vergabeunterlagen 
zur Verfügung gestellt.
.
In der oben genannten Vertragslaufzeit ist auch die Lph. 9 enthalten. Vorgesehener Termin für 
die Fertigstellung des Bauvorhabens ist 09/2024.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
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V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 063-160408

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 250/20

Title:
Ersatzneubau Städtisches Hallenbad mit Sauna Nördlingen_Technische Ausrüstung ELT, 
Anlgr. 4, 5 u. 6

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
16/08/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: VE plan GmbH
Postal address: An der Rennbahn 9
Town: Pfaffenhofen a.d. Ilm
NUTS code: DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm
Postal code: 85276
Country: Germany
E-mail: sebastian.groeger@ve-plan.de
Telephone: +49 844178-780
Fax: +49 8441787-829
Internet address: http://www.ve-plan.de
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 277 266,98 EUR

Information about subcontracting

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/160408-2021
mailto:sebastian.groeger@ve-plan.de?subject=TED
http://www.ve-plan.de
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYRBRK

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
19/08/2021


