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See the notice on TED website 433068-2023 - Result
Germany-Rennertshofen: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 136/2023 18/07/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Markt Rennertshofen
Postal address: Marktstraße 18
Town: Rennertshofen
NUTS code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Postal code: 86643
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: www.rennertshofen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
BvA_Markt Rennertshofen_Neubau Kläranlage_Ing
Reference number: 224/22

Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Type of contract
Services

Short description
Der Markt Rennertshofen beabsichtigt den Neubau einer Kläranlage im Marktgemeindegebiet 
Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit einer Ausbaugröße von 8.000 EW.
.
Es werden die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für die Objektplanung 
Ingenieurbauwerke gem. § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 3 sowie die Besondere 
Leistung der Örtlichen Bauüberwachung, der Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/433068-2023
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
http://www.rennertshofen.de
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von Fördermitteln (inkl. Verwendungsnachweis) sowie der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist vergeben.
.
Zudem werden die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-6 für die Fachplanung 
Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 1 sowie die Besondere 
Leistung der ingenieurtechnischen Kontrolle beauftragt.
.
Darüber hinaus werden noch die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 im Leistungsbild 
Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 2 der 
Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 7 sowie Besondere Leistung der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist vergeben.
.
Hinweis: Die Leistungsphase 4 wird nur beauftragt, insoweit diese anfällt. Im Rahmen der 
Anlagengruppe 5 sind voraussichtlich nur Telekommunikationsanlagen (KG 451) notwendig.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 1 328 017,52 EUR / Highest offer: 1 492 659,17 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services, , 71318000 Advisory and consultative engineering services

, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Place of performance
NUTS code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Main site or place of performance: Standort der Kläranlage Bertoldsheim, Flr. -Nr.: 2681/36 
Burgheimerstraße 86643 Rennertshofen Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers 
ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des 
Auftraggebers.

Description of the procurement
Der Markt Rennertshofen beabsichtigt den Neubau einer Kläranlage im Marktgemeindegebiet 
Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit einer Ausbaugröße von 8.000 EW.
.
Der Markt Rennertshofen betreibt und unterhält umfangreiche Anlagen zur Sammlung, 
Ableitung und Behandlung von kommunalem Abwasser in ihrem jeweiligen Gemeindegebiet. 
Die wasserrechtlichen Genehmigungen der derzeitig bestehenden Kläranlagen Stepperg und 
Bertoldsheim des Marktes Rennertshofen liefen Ende des Jahres 2020 aus. Aufgrund des 
Alters und des baulichen Zustandes der Kläranlagen sowie den gestiegenen Anforderungen 
an die Reinigungsleistung in den letzten Jahren ist mit einem erhöhten Sanierungsaufwand zu 
rechnen.
.
Im Rahmen einer Abwasserstrukturkonzeptstudie wurde eine Variantenbetrachtung für die 
zukünftige Abwasserbehandlung des Marktes Rennertshofen erarbeitet. Von den drei 
vorgestellten Varianten wurde sich inzwischen seitens des Auftraggebers für Variante 2, 
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Neubau einer Hauptkläranlage Rennertshofen in Bertoldsheim, entschieden. Die Varianten 1 
und 3 kommen demnach nicht mehr in Betracht. Die Abwasserkonzeptstudie liegt den 
Unterlagen bei.
.
Der Markt Rennertshofen beabsichtigt die Bestandskläranlagen in Stepperg und Bertoldsheim 
aufzulösen und mit einem Ersatzneubau einer Hauptkläranlage am derzeitigen Standort 
Bertoldsheim zu ersetzen. Für die Überleitung des Abwassers zur Hauptkläranlage ist eine 
Sammeldruckleitung und ein zugehöriges Pumpwerk für die Überleitung zu errichten. Das auf 
der bisherigen Kläranlage Stepperg ankommende Abwasser ist durch eine Umstrukturierung 
und Erweiterung des bestehenden Druckleitungssystems dem neuen Sammelpumpwerk 
zuführen und von dort nach Bertoldsheim zu pumpen.
.
Für die Bauphase ist das anfallende Abwasser aus Bertoldsheim zeitweise in die Kläranlage 
Stepperg überzuleiten, um Einschränkungen beim Bau der neuen Anlage zu vermeiden. 
Hierfür kann die notwendige Druckleitung zwischen Stepperg, Rennertshofen und 
Bertoldsheim genutzt werden. Für die Bauphase soll ein provisorisches Pumpwerk für die 
Überleitung von Bertoldsheim nach Rennertshofen errichtet werden. Dieses kann im 
Endzustand jedoch höchstwahrscheinlich nicht weiter genutzt werden.
.
Der Markt Rennertshofen beabsichtigt derzeit den Erwerb des Nachbargrundstücks am 
Standort der Kläranlage Bertoldsheim als eine Art Pufferfläche. Der Auftraggeber weist 
allerdings darauf hin, dass der Ersatzneubau ohne dieses Nachbargrundstück ebenfalls 
möglich ist.
.
Die Planungen für den Neubau der Kläranlage Rennertshofen sollen alsbald nach 
Beauftragung beginnen. Der Baubeginn ist zunächst im 3. Quartal 2024 vorgesehen. Die 
Gemeinde Rennertshofen wünscht eine Inbetriebnahme im 3. Quartal 2027. Ein erster vom 
Auftraggeber aufgestellter Grobzeitenplan liegt den Unterlagen bei.
.
Es ist insgesamt von Kosten in Höhe von ca. 15.340.600 EUR brutto (KG 200-700) 
auszugehen. Es wird beabsichtigt Fördermitteln im Rahmen der RZWas 2021 zu beantragen.
.
Es werden die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für die Objektplanung 
Ingenieurbauwerke gem. § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 3 sowie die Besondere 
Leistung der Örtlichen Bauüberwachung, der Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung 
von Fördermitteln (inkl. Verwendungsnachweis) sowie der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist vergeben.
.
Zudem werden die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-6 für die Fachplanung 
Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 1 sowie die Besondere 
Leistung der ingenieurtechnischen Kontrolle beauftragt.
.
Darüber hinaus werden noch die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 im Leistungsbild 
Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 2 der 
Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 7 sowie Besondere Leistung der Überwachung der 
Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist vergeben.
.
Hinweis: Die Leistungsphase 4 wird nur beauftragt, insoweit diese anfällt. Im Rahmen der 
Anlagengruppe 5 sind voraussichtlich nur Telekommunikationsanlagen (KG 451) notwendig.
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II.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Price - Weighting: 25

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Lph. 1-2: IBW, TWP, TA
Stufe 2: Lph. 3-4: IBW, TWP, TA
Stufe 3: Lph. 5-7: IBW, TA bei TWP nur Lph. 5, 6
Stufe 3: Lph. 8-9: IBW, TA

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Planungszeitraum: 1 Jahr
Bauphase: 3. Q 2024 (Baubeginn)
Fertigstellung: 3. Q 2027 (Inbetriebnahme)
.
Mit den Vergabeunterlagen wird den Bewerbern folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:
- Abwasserstrukturkonzeptstudie
- Übersichtslageplan
- Lageplan Gemeinschaftskläranlage Bertoldsheim
- Lageplan
- Grobbauzeitenplan

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 012-030547

Information about termination of dynamic purchasing system

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/030547-2023
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Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 224/22

Title:
Markt Rennertshofen_Neubau Kläranlage_Ing

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
28/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH
Postal address: Hohenwarterstraße 124
Town: Pfaffenhofen/Ilm
NUTS code: DE21J Pfaffenhofen a. d. Ilm
Postal code: 85276
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 1 328 017,52 EUR / Highest offer: 1 492 659,17 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY6Q88

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany

Review procedure
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VI.5.

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
13/07/2023


