

**Germany-Rottweil: Engineering services**  
**OJ S 178/2019 16/09/2019**  
**Contract award notice**  
**Services**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Stadt Rottweil  
Postal address: Bruderschaftsgasse 4  
Town: Rottweil  
NUTS code: DE135 Rottweil  
Postal code: 78628  
Country: Germany  
E-mail: [bjoern.claussen@rottweil.de](mailto:bjoern.claussen@rottweil.de)  
**Internet address(es):**  
Main address: <https://www.rottweil.de>

**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

General public services

---

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

Techn. Ausrüstung Tragwerksplanung  
Reference number: HARCH-2018-0009

**II.1.2. Main CPV code**

71300000 Engineering services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

Technische Ausrüstung Tragwerksplanung (§ 51 HOAI), Leistungsphase 1-6, stufenweise nur bis zur LP 2.

**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

**II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 0,01 EUR

**II.2. Description**

## **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71310000 Consultative engineering and construction services, 71320000 Engineering design services

## **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE135 Rottweil

Main site or place of performance: Stadt Rottweil Bismarckstrasse 4 78628 Rottweil

## **II.2.4. Description of the procurement**

Technische Ausrüstung Tragwerksplanung (§ 51 HOAI), Leistungsphase 1-6, stufenweise nur bis zur LP 2. Das seit einhundert Jahren bestehende Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) liegt am östlichen Rande des Rottweiler Schulzentrums. In dem im Jahre 1976 vom DHG bezogenen Gebäude werden zurzeit in 32 Klassen 751 Schülerinnen und Schüler aus Rottweil und den umliegenden Gemeinden unterrichtet. Das DHG bietet das sprachliche Profil, das naturwissenschaftliche Profil und das Musikprofil an. Die Stadt Rottweil beabsichtigt die Sanierung der Bauteile I und II (BT I/II) und den Teilneubau mit 10 Klassenräumen, flexible Lernzonen, Schülerbibliothek, Aufenthaltsbereich, Aufzug und Toiletten und Abbruch BT III. Die Leistungen für die Gebäudeplanung (§34 HOAI) erfolgt durch die Stadt Rottweil.

Teilneubau: Der Teilneubau ist als kompakter Baukörper zur Bismarckstraße geplant. Der Bereich zwischen dem Neubau und dem Albert-Magnus-Gymnasium (AMG) soll als Platz mit einer hohen Aufenthaltsqualität gestaltet werden. Über diesen Platz erreicht man den Haupteingang des DHG, welcher direkt in die Aula mündet und von dort zur neuen Haupteingangsachse führt. Im Erdgeschoss ist die Aula als multifunktionaler Raum vorgesehen, der sich zum Platz hin öffnet und über den auch der zukünftige Haupteingang erschlossen wird. Die Aula folgt der Topographie und dient als Aufenthaltsbereich, aber auch für Aufführungen und Veranstaltungen aller Art. Durch Öffnen der mobilen Trennwände zu den 2 Musikräumen kann eine Gesamtnutzfläche von ca. 400 m<sup>2</sup> geschaffen werden. In beiden Geschossen sind insgesamt 10 Klassenräume untergebracht, die sich um flexible Lernzonen, sog. „Marktplätze“ gruppieren. Es werden z. T. mobile Wände eingesetzt, um eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. Bauteil I und II: Im Bauteil II können der bereits sanierte Musiksaal sowie die WC-Anlagen im UG unverändert belassen werden. Strukturell wird im BT II wenig verändert, der Grundriss bleibt hier weitestgehend erhalten. Im Bauteil I entfällt durch den späteren Abbruch von BT III die Innenhofsituation. Die dann offene Flanke wird durch eine Überbauung geschlossen, d. h. der bestehende Baukörper wird bis zur Haupteingangsachse ergänzt. In diesem Bereich soll der neue Werkraum entstehen. Das WC für die Lehrer wird in das OG verlegt, das behindertengerechte WC in den Neubau, somit kann der ehemalige WC-Trakt/ Sanitärbereich aufgelöst werden und mit dem ehem. Flur im Raumprogramm das vorgesehene Selbstlernzentrum/Schülerbibliothek bilden. Ein Klassenzimmer im Erdgeschoss entfällt aufgrund der Verbindung zum Neubau. Die verbleibende Fläche wird genutzt, um hier an zentraler Stelle das Hausmeisterbüro unterzubringen. Die Verwaltungsebene im OG wird um den ehem. Flur erweitert und orientiert sich zur Haupteingangsachse. Hier gliedern sich das Sekretariat und die Räume für Rektor/Konrektor an. Gegenüber entstehen mehrere kleine Räume für Lehrer-Elterngespräche, der Sanitätsraum sowie die Oberstufenberatung. Neben dem Lehrerzimmer werden ein Lehrercafé sowie ein Lehrerarbeitsraum eingerichtet. Auf Basis dieser Entwurfsplanung ergibt sich eine Gesamtprogrammfläche von ca. 4 100 m<sup>2</sup>. Wenn man den Flächenfehlbedarf von 575 m<sup>2</sup> zum Bestand von 3 507 m<sup>2</sup> hinzurechnet entspricht dies dem vom Regierungspräsidium Freiburg ausgewiesenen zukünftigen Flächenbedarf.

Oktober 2019 Baubeginn BT II, Bauzeit ca. 12 Monate

Oktober 2020 Baubeginn BT I, Bauzeit ca. 18-20 Monate

April 2022 Baubeginn Teilneubau Förderfristen Bauteil I / II  
bauliche Fertigstellung 31.12.2022  
Abrechnung Fertigstellung 31.12.2023  
Kostenschätzung brutto  
Kostengruppe Teilneubau BT I BT II  
300 3.426.111,  
— 1.529.521,  
— 1.749.265,  
— 400 966.339,  
— 866.866,  
— 1.056.794.

#### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2018/S 209-477747](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 1

**Title:**

Techn. Ausrüstung Tragwerksplanung

A contract/lot is awarded: yes

## **V.2. Award of contract**

### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

25/02/2019

### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 3

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: Breinlinger Ingenieure

Postal address: Kanalstr. 1-4

Town: Tuttlingen

NUTS code: DE137 Tuttlingen

Postal code: 78532

Country: Germany

E-mail: [office@breinlinger.de](mailto:office@breinlinger.de)

Telephone: +49 74611840

Fax: +49 7461184100

The contractor is an SME: no

### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

### **V.2.5. Information about subcontracting**

## **Section VI: Complementary information**

---

### **VI.3. Additional information**

### **VI.4. Procedures for review**

#### **VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg

Town: Karlsruhe

Country: Germany

### **VI.5. Date of dispatch of this notice**

11/09/2019