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See the notice on TED website 444009-2019 - Result
Germany-Munich: Architectural and related services
OJ S 182/2019 20/09/2019
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Postal address: Thomas-Dehler-Straße 3
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postal code: 81737
Country: Germany
E-mail: vergabestelle@drv-bayernsued.de

:Internet address(es)
Main address: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Social protection

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd – Sanierung Orthopädische Klinik Tegernsee – 
Objektplanung Gebäude und Innenräume
Reference number: 67/19

Main CPV code
71200000 Architectural and related services

Type of contract
Services

Short description
Die DRV Bayern Süd beabsichtigt eine umfangreiche Sanierung und teilweise Erweiterung der 
Orthopädischen Rehabilitationsklinik Tegernsee. Gegenstand des Auftrages ist die 
Generalsanierung der Bestandsklinik, der Neubau der Therapiehalle und ggf. der Neubau 
eines Bettenhauses mit geschätzten Projektkosten (KG 300 + 400) von ca. 31,0 Mio. EUR 
brutto. Die Maßnahme wird einen Zeitraum von 8-10 Jahren in Anspruch nehmen. Beauftragt 
werden die Architektenleistungen, Leistungsbild Objektplanung + Innenräume, Lph. 1-8, beim 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/444009-2019
mailto:vergabestelle@drv-bayernsued.de?subject=TED
http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
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Therapiegebäude ab Lph. 5 sowie besondere Leistungen (Bestandsaufnahme, Erstellung 
eines Raum- und Funktionsprogrammes, optional: Untersuchung der Möglichkeit, die 
Bettenzahl in den Bestandsgebäuden zu erhöhen).

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 2 625 280,93 EUR / Highest offer: 2 869 238,92 EUR taken into consideration

Description

Place of performance
NUTS code: DE21F Miesbach
Main site or place of performance: Orthopädische Klinik Tegernsee Seestraße 80 83684 
Tegernsee

Description of the procurement
Die DRV Bayern Süd ist Träger von 6 Rehabilitationskliniken. Eine dieser Kliniken ist die 
Orthopädische Klinik Tegernsee (OKT), Seestraße 80, 83684 Tegernsee. 
Behandlungsschwerpunkt sind Erkrankungen am Haltungs- und Bewegungssystem sowie 
unfallbedingte Verletzungen & Traumata. Die Leistungen werden stationär & ambulant 
erbracht. Die Klinik ist in der Stadt Tegernsee direkt am See gelegen. Jährlich werden ca. 2 
500 Patienten behandelt.
Die derzeitigen Klinikgebäude wurden in mehreren Abschnitten zwischen den Jahren 1968-
2003 erstellt & teilweise zwischenzeitlich umgebaut. Ein Gebäudeteil (Unterkunft für Patienten) 
befindet sich ca. 400 m von übrigen Klinikgebäuden entfernt. Ein Teil der Klinik steht unter 
Denkmalschutz (Villa Wedelstaedt, Baujahr 1913). Es besteht eine komplexe Gebäudestruktur.
Aufgrund fortschreitender medizinischer Erkenntnisse, geänderter Vorgaben & Überalterung 
der Gebäude sowie deren Struktur sind die räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies soll 
im Rahmen einer umfangreichen Sanierung & teilweisen Erweiterung der Klinik erfolgen. Der 
Stufenplan für die Umsetzung der Maßnahmen sieht vor: die Generalsanierung der 
Bestandsklinik, den Neubau einer Therapiehalle & ggf. den Neubau eines Bettenhauses.
Im Wesentlichen soll eine neue Therapiehalle am Gelände errichtet werden. Diesbezüglich 
sind die Lph. 1-4 Objektplanung Gebäude & Innenräume bereits erbracht. In diesem 
Zusammenhang muss eine Anbindung der neuen Therapiehalle an den Bestand sichergestellt 
werden. Es handelt sich um zusätzlich geschaffenen Raum auf dem Dach der vorhandenen 
Tiefgarage. Die durch den Neubau der Therapiehalle frei werdenden Flächen sind sinnvoll zu 
nutzen.
Durch den geplanten Erwerb einer Teilfläche soll die Klinik erweitert & darauf das Bettenhaus 
erstellt werden. Auf einem Teilstück befindet sich derzeit ein in Nutzung befindliches 
Sportheim, das zuvor vom bisherigen Eigentümer geräumt werden muss. Alternativ, für den 
Fall, dass die Teilfläche nicht erworben werden kann, ist es angestrebt, die Zahl der im 
Bestand vorhandenen Patientenzimmer zu optimieren.
Das vorhandene Schwimmbad ist zu modernisieren & evtl. zu vergrößern. Die Bäderabteilung 
muss an die Erfordernisse moderner Therapien angepasst werden.
Die Möglichkeit, die Verwaltung zu verlegen & in der Villa Wedelstaedt Seminar- und 
Mehrzweckräume zu schaffen ist zu prüfen. Der Speisesaal muss modernisiert & erweitert 
sowie die Speisenversorgung optimiert werden.
Die technische Gebäudeausrüstung muss altersbedingt weitgehend ausgetauscht werden.
Parallel sollen die Bestandsgebäude saniert sowie teilweise umgebaut werden. Wesentliche 
Kernelemente sind:
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— Erneuerung/Ersatz der Löschwasser-, Abwasser-, Wasser- und Wärmeversorgung, 
einschließlich technischer Anlagen,
— Erneuerung/Ersatz der Belüftungssysteme,
— Erneuerung/Anpassung der Versorgung mit medizinischen Gasen,
— Erneuerung/Ersatz elektrische Anlagen (einschließlich Verkabelung),
— Renovierung der vorhandenen Zimmer (Wand, Decken und Bodenarbeiten),
— Umbauarbeiten in den Bestandsgebäuden (z. B. Versetzen von Wänden),
— Erneuerung/Umbau Schwimmbad (voraussichtlich sind in diesem Zusammenhang statische 
Maßnahmen erforderlich),
— energetische Sanierung (u. a. Fenster, Dach, Fassade),
— Umbau/Erweiterung des denkmalgeschützten Bauteils.
Ziel der Maßnahmen ist es, eine moderne & zukunftsfähige Rehabilitationsklinik zu schaffen.
Die Ausführung soll in Bauabschnitten mit Aufrechterhaltung eines eingeschränkten 
Klinikbetriebs erfolgen. Dabei sind Ruhezeiten zwingend zu beachten. Der Bauablauf ist so zu 
optimieren, dass die Bauzeit möglichst kurz ist & Belegungsausfälle so gering wie möglich 
gehalten werden können. (Die Klinik ist durchgehend belegt.)
Es wird damit gerechnet, dass die Gesamtmaßnahmen in einem Zeitraum von 8-10 Jahren 
umgesetzt werden.
Beauftragt werden die Architektenleistungen, Leistungsbild Objektplanung und Innenräume, 
Lph. 1-8 (beim Therapiegebäude ab Lph. 5).

Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
: 10
Quality criterion - Name: Qualität der Präsentation / Weighting: 10
Price - Weighting: 20

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information
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Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 055-126942

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: L-2019-0007

Title:
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd – Sanierung Orthopädische Klinik Tegernsee – 
Objektplanung Gebäude und Innenräume

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
20/08/2019

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: LUDES Architekten – Ingenieure GmbH
Postal address: Beethovenplatz 4
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postal code: 80336
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 2 625 280,93 EUR / Highest offer: 2 869 238,92 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYDRW9

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/126942-2019
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Internet address: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz
/vergabekammer/02857/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
19/09/2019

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/02857/
http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/02857/

