

Germany-Mainz: Structural shell work**OJ S 140/2023 24/07/2023****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweites Deutsches Fernsehen

Postal address: ZDF-Straße 1

Town: Mainz

NUTS code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

Postal code: 55127

Country: Germany

E-mail: baueinkauf@zdf.de

Fax: +49 61317019462

Internet address(es):Main address: <https://www.vergabe.rib.de>Address of the buyer profile: <https://www.vergabe.rib.de>**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Medien

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Erd- u. Tiefbau, Rohbauarbeiten

Reference number: ZDF-174-OV-23-016

II.1.2. Main CPV code

45223220 Structural shell work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Neubau einer Multifunktionshalle und Bürotrakt.

1. Neubau einer Multifunktionshalle

Gebäudekubatur als rechteckiges Volumen (mit zwei Brandabschnitte).

Kantenlänge: ca. 12 m x 42 m

Bruttorauminhalt: ca. 52.600 m³
Bruttogeschossfläche: ca. 5.210 m²
Gebäudehöhe OK Attika: ca. 11.00 m | 12,40 m
2. Neubau von einem Bürotrakt.
Gebäudekubatur als rechteckiges Volumen (mit zwei Brandabschnitte).
Kantenlänge: ca. 21 m x 32m.
Bruttorauminhalt: ca. 11.700 m³
Bruttogeschossfläche: ca. 2.685 m².
Gebäudehöhe OK Attika: ca. 18,00 m | 20,00 m

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 4 234 990,95 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Allgemein

- Baufeldfreimachung
 - Erdarbeiten (Erdaushub, Erdauffüllungen, Bodenverbesserungen)
 - Erd- und Blitzschutzanlagen
 - Verlegung von Grundleitungen unter den Bodenplatten
 - Löschwasserleitung umverlegen
 - Rohbauarbeiten Multifunktionshalle (FT-Elemente und Stahlbetonarbeiten)
 - Rohbauarbeiten Bürotrakt (konventioneller Bauweise)
- Untergeordnete Baustelleneinrichtung für die gesamte Bauzeit (Halle + Büro)
- ca. 550 m Baustellenzaun,
 - Mobilkran für die Multifunktionshalle,
 - Drehturmkrane für den Bürotrakt,
 - 2-geschossige Containeranlage mit Büro u. Besprechungsräume, Teeküche inkl. Ausstattung und WC-Einheiten. Sanitärcontaineranlagen für alle am Bau beteiligten (gem. ASR., inkl.

Ausstattung und Reinigung

Erdarbeiten „Allgemein“

- ca. 7.200 m³, Oberboden abtragen u. in Baufeldnähe auftragen,
- ca. 8.700 m³, Bodenabtrag und in Baufeldnähe lagern für spätere Aufbereitung (Bodenverbesserung) und Wiedereinbau
- ca. 29.000 m², Bodenverbesserung Auftragsplanum (bis 30 cm Stärke)
- ca. 13.000 m³, Füllstoff (Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch) einbauen u. verdichten

Rohbauarbeiten Multifunktionshalle

- ca. 5.100 m², STB-Bodenplatte mit Hartstoffeinstreuung
- ca. 140 m², Mauerwerk KS
- ca. 250 m² STB-Wände
- ca. 200 m² STB-Decken
- ca. 425 m² Brandwand (FT-Elemente) (H: ca. 11,50m)
- 58 Stück Fertigteilstützen (H: ca. 9m bis 11m) inkl. FT-Fundamente (ca. 2m x 3m bis 3,5mx 3,5m, angeformt)
- 6 Stück FT-Abfangträger (ca. 1,2m x 0,4m, L=ca. 12m)

- 16 Stück FT-Randbalken (ca. 0,5m x0,24m, L=ca. 15m)
- 24 Stück FT- I-Binder (ca. 1,20m I First 2,0m, L=ca.30m)
- ca. 420 m2 Sockel /Winkelwand aus Fertigteil- Sandwichelemente (H: ca. 2,30 m) und Sporn (STB)
- ca. 130 m2 Sockel / Frostschrünze (H: ca. 1,40m)
- ca. 340 t. Stahlbeton u. Spannstahl
- Rohbauarbeiten Bürotrakt
- ca. 640 m2 tragende STB-Bodenplatte als Flachgründung (WU), Stärke: 50cm I 70cm
- ca. 1.160 m2 KS-Mauerwerkswände
- ca. 160m2 STB-Schachtwände
- ca. 480m2 STB-Wände
- ca. 45m3 STB-Außenstützen I ca. 690 m2 Schalung „Außenstützen“
- ca. 10m3 STB-Innenstützen I ca. 80 m2 Schalung „Innenstützen“
- ca. 2.600m2 STB-Decken (Dicke: ca. 30 cm)
- 11 Stück Fertigteiltreppenläufe
- ca. 190 t. Stahlbeton
- Start Baufeldfreimachung: Juli 2023
- Start Erdaushub: August 2023
- Start Erdauffüllung: August 2023
- Ende Rohbauarbeiten Hauptleistungen Multifunktionshalle: April 2024
- Ende Rohbauarbeiten Hauptleistungen Bürotrakt: Mai 2024
- Bauende (für Vorbehaltung Baustelleneinrichtung): Ende 2024

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 082-249669](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 4500403971

Title:

Neubau Multifunktionshalle mit Bürotrakt, Erd.- u. Tiefbau, Rohbau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/07/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Karrie Bau GmbH

Town: Mainz

NUTS code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 4 234 990,95 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich auf der externen Vergabeplattform unter dem o. g. Link zur Verfügung gestellt. Nach dem Vergaberecht 2016 darf der öffentliche Auftraggeber für den Zugang zu den Vergabeunterlagen keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrierung ist jedoch zulässig. Wenn Sie sich vollständig registrieren, hat dies für Sie den Vorteil, dass Sie automatisch über eventuelle Änderungen der Vergabeunterlagen sowie über Fragen und Antworten zum Verfahren informiert werden. Registrieren Sie sich nicht, müssen Sie die o. g. Internetseite von RIB regelmäßig selbständig auf eventuelle Änderungen von Fristen, Vergabeunterlagen sowie Bieterfragen und Antworten kontrollieren.
2. Bieterfragen sind bis zum 15.05.2023, 11.00 Uhr, ausschließlich direkt über die Vergabeplattform <https://www.meinauftrag.rib.de> zu stellen. Für jede/s einzelne/s Thema/Ziffer /Position sind separate Bieterfragen auf der Plattform einzureichen. Die Beantwortung der Bieterfragen erfolgt je Bieterfrage ebenfalls über die Vergabeplattform.
3. Die Abgabe der Angebote erfolgt ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform RIB.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1.

Review body

Official name: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Postal address: Stiftstraße 9

Town: Mainz

Postal code: 55116

Country: Germany

Telephone: +49 6131162234

Fax: +49 6131162113

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sollten Sie eine Rüge erheben, die der Auftraggeber zurückweist, muss ein auf die Rüge gestützter Nachprüfungsantrag spätestens am 15. Kalendertag nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer eingehen (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Vorsorglich wird auch auf die Fristen gemäß § 134 Abs. 1 und 2, § 135 Abs. 2 sowie § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 bis 3 GWB hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Zweites Deutsches Fernsehen

Postal address: ZDF-Straße 1

Town: Mainz

Postal code: 55127

Country: Germany

Fax: +49 61317019462

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/07/2023