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See the notice on TED website 446610-2023 - Result
Germany-Wiesbaden: Architectural, engineering and planning services
OJ S 140/2023 24/07/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: WiBau Gesellschaft mbH
Postal address: Konrad-Adenauer-Ring 11
Town: Wiesbaden
NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Postal code: 65187
Country: Germany
Contact person: WiBau GmbH
E-mail: vergabe@wibau-wiesbaden.de
Telephone: +49 6112623930
Fax: +49 61126239319

:Internet address(es)
Main address: www.wibau-wiesbaden.de
Address of the buyer profile: www.wibau-wiesbaden.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Brandschutzsanierung des Caligari und Wilhelmstr 36, Wiesbaden, Objektplanungsleistungen 
/ LPH 1-9
Reference number: 2023-VgV-CAL-W36-OBJ

Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services

Type of contract
Services

Short description
Brandschutzsanierung des Caligari und Wilhelmstr 36, Wiesbaden, Objektplanungsleistungen 
/ LPH 1-9

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/446610-2023
mailto:vergabe@wibau-wiesbaden.de?subject=TED
http://www.wibau-wiesbaden.de
http://www.wibau-wiesbaden.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 421 169,28 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE714 Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: WiBau Gesellschaft mbH Konrad-Adenauer-Ring 11 65187 
Wiesbaden

Description of the procurement
1. Kenndaten / Zahlen: BGF Bestand Caligari ca. 6.377 m² BGF Bestand Wilhelmstraße 36 ca. 
2.804 m² BGF Bestand Park Café ca. 995 m² 2. Bestandssituation Grundstück Ziel ist es die 
Sanierung der beiden Gebäudeteile, Caligari und Wilhelmstraße 36, bis Ende 2025 
abzuschließen. Dafür ist ein Bauantrag mit neuem Brandschutzkonzept notwendig. Auf Basis 
der Machbarkeitsstudie vom 30.04.2021, sollen die Leistungsphasen erbracht werden. Die 
weiteren Leistungsphasen werden dann in Folge bearbeitet. Folgende Leistungen sind zu 
erbringen: 3. Aufgabenstellung 3.1 Vorgezogene Maßnahmen zur Brandschutzanalyse, 
Überprüfung Bestandsgebäude Zur Beurteilung der Bausubstanz sind Bauteilöffnungen und 
präzise Untersuchungen im Bereich Brandschutz notwendig. Um die Tragstruktur des 
Kinosaals untersuchen zu können ist eine Entsorgung von Bauschutt in der Unterkellerung 
des Kinosaals notwendig. Es sollen Steig- und Grundleitungen befahren werden. 3.2 
Brandschutzsanierung Caligari Brandschutztechnische Maßnahmen im Caligari beinhalten die 
Ertüchtigung und Austausch von brandschutzrelevanten Türen sowie das Herstellen von F90 
Abtrennungen an Wänden und im Deckenbereich. Notwendige Abtrennungen im 
Deckenbereich des großen Treppenraums und dem dahinter liegenden vierten Fluchtwegs 
aus der Tanzschule/Barbereich werden bearbeitet. Im Kinosaal muss die Stoffbespannung 
erneuert werden, da diese nicht mehr der geforderten Materialqualität "schwer entflammbar" 
entspricht. Die "nasse" Steigleitung mit Anschluss an die Trinkwasserleitung muss 
zurückgebaut werden, da diese nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehr entspricht und 
eine Verkeimungs-Gefahr darstellt. Die ineinander verflochtenen Fluchttreppenhäuser erhalten 
neue trockene Steigleitungen und eine Einspeisung am Kellereingang. Auch wird die 
Entrauchung der Treppenhäuser und die Brandmeldeanlage im gesamten Gebäudeteil 
ertüchtigt. Im Innenhof muss der ehemalige Bühnenrückraum abgebrochen werden und alle 
Öffnungen in der Abschlusswand zum Hof geschlossen werden. 3.3 Brandschutzsanierung 
Wilhelmstr. 36 Es sind ebenfalls brandschutzrelevante Türe auszutauschen und Wand-, sowie 
Deckenbereiche zu ertüchtigen. Brandschutztechnische Anlage wie die Alarmierung, 
Entrauchung und die Brandmeldeanlage werden flächendeckend überarbeitet und ergänzt. 
Um eine Entrauchung der Kellerräume zu gewährleisten müssen einzelne Räume abgetrennt 
und die Lichtschächte instandgesetzt werden. Im 2. und 3. Obergeschoss wird ein neuer 
notwendiger Flur als zweiter Rettungsweg hergestellt. 3.4 Brandschutzsanierung Park Café Es 
sind einige brandschutzrelevante Maßnahmen notwendig, wie Instandsetzung von Türen 
sowie Wand und Deckenabschlüssen. Eine Überarbeitung der flächendeckenden 
Brandmeldeanlage ist hier ebenfalls notwendig. (Nicht Gegenstand der hier ausgeschriebenen 
Leistung.) Gegebenenfalls muss der Anbau zum Innenhof in der Zwischenebene des Park 
Cafés abgebrochen werden, dies ist im weiteren Projektverlauf zu klären. Der Anbau weist 
erhebliche brandschutztechnische Mängel, wie verbaute Fluchtwege auf und befindet sich 
baukonstruktiv in einem schlechten Zustand. Der Anbau würde dann durch einen Neubau 
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IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

ersetzt werden. Der Rettungsweg aus den Räumen der Tanzschule wird wieder hergestellt. 
Der Anbau in der Ebene der Tanzschule soll erhalten bleiben und mit einer F90 Unterdecke 
instandgesetzt werden. Es sind mehrere Schottungen für TGA und Elektro im Untergeschoss, 
insbesondere in der Lüftungszentrale notwendig. 4. Gegenstand der zu beauftragenden 
Leistung: Architektenleistungen gem. HOAI 2021, Teil 3, Abschnitt 1, §§ 33-37 - 
Leistungsphasen 1-9. Die zugehörigen Fachplanerleistungen sind nicht Gegenstand dieses 
VgV-Verfahrens. Die Grundleistungen werden auf der Grundlage der HOAI 2021, vergütet. 
Eine Unterschreitung der Mindestsätze bzw. Überschreitung der Höchstsätze ist zulässig. 
Diese sind durch prozentuale Angabe vorzunehmen und bei Bedarf im Anschreiben zu 
erläutern. Es ist geplant, die Ausführungsarbeiten nach einzelnen Gewerken zu vergeben 5. 
Leistungsabruf / Optionen: Es erfolgt ein stufenweiser Leistungsabruf (Optionen), vorbehaltlich 
der Gremienbeschlüsse zur weiteren Umsetzung des Projektes sowie der Entscheidung der 
AG im weiteren Projektverlauf: Caligari: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, 
Stufe IV: LPH 8-9 Wilhelmstraße 36: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, Stufe 
IV: LPH 8-9 Park Café: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, Stufe IV: LPH 8-9 
Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf den Abruf von einzelnen und / oder sämtlichen 
Stufen und kann aus einem Nichtabruf auch keine weitergehenden Ansprüche (z. B. auf 
Schadensersatz oder Honorarerhöhung) herleiten. 6. Anrechenbare Kosten: anrechenbare 
Kosten Caligari: 894.556,- € netto anrechenbare Kosten Wilhelmstraße 36: 834.899,- € netto 
anrechenbare Kosten Park Café: 820.644,- € netto 7. Zeitplan der Planungsleistungen / 
Ausführungsfrist / Ausführungsdauer: Planungsbeginn LPH 1-4: ca. April 2023 Einreichung 
Bauantrag: ca. Oktober 2023 Beginn der LPH 5 ab Baugenehmigung: ca. April 2024 
Fertigstellung, Bezugsfertigkeit: Ende 2025 8. Verortung (siehe Anlage Aufgabenbeschreibung)

Award criteria
Quality criterion - Name: Konzeption / Herangehensweise / Weighting: 40,00
Quality criterion - Name: Bürostruktur / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Akzeptanz des Vertrages / Weighting: 10,00
Cost criterion - Name: Honorar (nach Maßgabe § 76 Abs. 1 Satz 2 VgV) / Weighting: 30,00

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Es erfolgt ein stufenweiser Leistungsabruf (Optionen), vorbehaltlich der Gremienbeschlüsse 
zur weiteren Umsetzung des Projektes sowie der Entscheidung der AG im weiteren 
Projektverlauf: Caligari: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, Stufe IV: LPH 8-9 
Wilhelmstraße 36: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, Stufe IV: LPH 8-9 Park 
Café: Stufe I: LPH 1-3, Stufe II: LPH 4, Stufe III: LPH 5-6, Stufe IV: LPH 8-9 Der 
Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf den Abruf von einzelnen und / oder sämtlichen Stufen 
und kann aus einem Nichtabruf auch keine weitergehenden Ansprüche (z. B. auf 
Schadensersatz oder Honorarerhöhung) herleiten.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description
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IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 005-008385

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Brandschutzsanierung des Caligari und Wilhelmstr 36, Wiesbaden, Objektplanungsleistungen 
/ LPH 1-9

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
10/07/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: BGF+ Architekten
Postal address: Adolfsallee 27-29
Town: Frankfurt
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60433
Country: Germany
E-mail: wettbewerbe@bgf-plus.de
Telephone: +49 611308770
Fax: +49 6113087727
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 421 169,28 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/008385-2023
mailto:wettbewerbe@bgf-plus.de?subject=TED
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.2.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

Body responsible for mediation procedures
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Hilpertstraße 31; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151126603
Fax: +49 6151125816

Date of dispatch of this notice
19/07/2023


