448118-2023 - Result See the notice on TED website

Poland-Kozienice: Repair and maintenance services of machinery
OJ S 140/2023 24/07/2023

Contract award notice — utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

1. Name and addresses
Official name: ENEA Wytwarzanie sp z 0.0.
National registration number: 8120005470
Postal address: Swierze Gorne, ul. Aleja Jézefa Zielinskiego 1
Town: Kozienice
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-900
Country: Poland
Contact person: Pawet Tarczynski
E-mail: pawel.tarczynski@enea.pl
Telephone: +48 486141036
Fax: +48 486141185
Internet address(es):
Main address: https://enea-wytwarzanie-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.6. Main activity
Electricity

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I1.11.1. Title
LMODERNIZACJA TURBOZESPOtLU BLOKU NR 9”
Reference number: KZP-PT.2103.1.2023

I.1.2. Main CPV code
50530000 Repair and maintenance services of machinery

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Modernizacja turbozespotu i urzgdzen pomocniczych bloku 9 polega na wykonaniu
niezbednych przeglagdéw zgodnie z wymaganiami DTR, wykonaniu niezbednych zabiegéw
odtworzeniowych, przeprowadzeniu wymaganych prob i przeglgdow UDT oraz wprowadzeniu
rozwigzan zastosowanych na pozostatych blokach.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no
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1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 5 096 747,97 PLN

I.2. Description

1.2.3. Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance: Swierze Gérne

1.2.4. Description of the procurement
| Diagnostyka przed modernizacyjna
1. Pomiary stanu dynamicznego - przed modernizacjg i po modernizaciji.
2. Pomiary niwelacyjne stojakow fozyskowych (stan gorgcy i stan zimny przed modernizacjag).
3. Diagnostyka uktadu regulacji - przed modernizacjg i po modernizac;ji.
4. Pomiar czasu wybiegu z obrotéw znamionowych do obrotéw obracarki i z obrotéw obracarki
do zera.
5. Diagnostyka przemieszczen kadtuba NP w obrebie stojaka tozyskowego 5 i 6 (pomiary przy
petnej mocy, minimalnej i po odstawieniu bloku) — okreslenie przyczyn grzania sie tozyska nr
5.
6. Kontrola wznioséw.
Il. Cze$¢ przeptywowa
1. Kontrola instalacji wtryskow i dysz czesci NP wraz z wymiang niezbednych elementéw.
2. Kontrola wybiegow WP, SP oraz przesuwu osiowego czesci WP i SP.
3. Lokalizacja i usuniecie nieszczelnosci parowych na korpusie WP i SP (mozliwych do
usuniecia bez koniecznosci otwierania korpusow).
4. Demontaz i montaz cze$ci przeptywowej NP1.
5. Naprawa / prostowanie uszczelnien na uktadzie przeptywowym NP1: dlawnicowych,
miedzystopniowych i nadbandazowych.
6. Wymiana sznura doszczelniajgcego na podziale NP1.
7. Badania i naprawa spoin stezen w gardzieli kondensatora i w korpusie czesci NP1.
Ill. Lozyskowanie turbozespotu, obracarka watu, centrowanie wirnikow
1. Przeglad tozysk 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9:
- Demontaz/montaz pokryw stojakow fozyskowych,
- Demontaz i montaz fozysk,
- Badania przylegania biatego metalu dla tozysk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (w tym klockéw
oporowych)
- Badanie przylegania biatego metalu nowego tozyska nr 5
- Wyprowadzenie luzéw tozysk - bocznych i gornych,
- Pasowanie tozysk do obudowy na poduszkach i do czopu,
- Wymiana uszczelnien w panwiach tozysk i na obudowie oraz wyprowadzenie luzéw,
- Ustawienie zacisku i naciggu na tozyskach,
- Kontrola klockdéw oporowych po stronie pracujgcej i niepracujgcej, dopasowanie i ustawienie
potozenia tozyska oporowego.
- Wymiana tozyska nr 5. Nowe tozysko dostarcza Zamawiajgcy.
- badanie spoin stojaka tozyskowego nr 5 i 6 na peknigcia spoin.
- Wymiana srub podziatowych stojakéw tozysk 3-4, 5-6 i 7-8 na nowe wykonane ze stali o
wyzszej jakosci zgodnie z biuletynem GE Power.
2. Pomiary korby na sprzegtach wirnikow: WP-SP, SP-NP1, NP1-NP2 i NP2 - Generator.
Pomiary i ewentualna korekta bicia koncéwki i uciekania czopa wirnika WP.
3. Osiowanie wg potsprzegiet wirnikéw WP-SP, SP-NP1, NP1-NP2, NP2 - Generator.
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4. Honowanie i pasowanie srub sprzegtowych na sprzegtach WP-SP, SP-NP1, NP1-NP2, NP2
- Generator. Wymiana niezbednych elementéw.

5. Przeglad obracarki wraz z wymiang niezbednych podstawowych elementéw (tozyska).
Kontrola silnika obracarki. W przypadku uszkodzenia dostawa nowego silnika po stronie
Zamawiajgcego.

6. Opcje

7. Dostawy i wykonanie prac zwigzanych z zabudowg nowych dodatkowych czujnikéw
wydtuzen wzglednych WP, SP i NP x 2 (sumarycznie 4 pomiaréw):

» Wykonanie uchwytéw mocujgcych czujniki wydtuzen wzglednych WP,SP i NP, wzorem
nowych uchwytow zastosowanych na bloku 10. Rozwigzanie zostanie przedstawione podczas
wizji lokalne;.

* Montaz nowych uchwytow w stojakach tozyskowych w miejsce obecnie zamontowanych
uchwytéw pomiaréw wydtuzen wzglednych WP, SP i NP. Montaz nowych i starych czujnikéw
na nowych uchwytach lub uchwytach oddzielnych

* Wykonanie 5 przepustéw (otwory G3/4”) w korpusach stojakéw tozyskowych (dla kazdego
pomiaru osobny).

» Dostawa czujnikdw, przetwornikow, skrzynek obiektowych, wezy ostonowych oraz kabli
sygnatowych (LiYCY-P 3x2x0,5).

Zabudowa skrzynek, utozenie okablowania od czujnikow do szafy pomiaréw specjalnych,
podfgczenie kabli. Uruchomienie pomiaréw i wykonanie kalibracji przetwornikow.
Szczegdbtowy zakres zamdwienia zostat okreslony w Czesci Il SWZ.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja ogolna na wykonane prace i urzadzenia / Weighting: 10
Price - Weighting: 90

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Opcja:
Opcja 1 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 1 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 2 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 2 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 3 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 3 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 4 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 4 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 5 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 6 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 6 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 7 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 7 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 8 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.
Opcja 8 - Wylanie, obrébka, dopasowanie i montaz tozyska nr 9 oraz prace zwigzane z jego
dopasowaniem na obiekcie.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no
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I1.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6. Information about electronic auction
An electronic auction has been used

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 063-185842

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
,MODERNIZACJA TURBOZESPOrU BLOKU NR 9”

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
01/07/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: ZAKLADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE S.A.
National registration number: 6340197588
Postal address: ul. GENERALA ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, nr 13
Town: KATOWICE
NUTS code: PL22A Katowicki
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V.2.4.

V.2.5.

V.2.6.

Postal code: 40-615
Country: Poland
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 5 050 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 096 747,97 PLN

Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be

subcontracted:
Prace antykorozyjne
Prace izolacyjne

Zabudowa dodatkowych czujnikow wydtuzen wzglednych

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3.
Vi.4.
Vi.4.1.

VI1.4.3.

Vi.4.4.

VLS.

448118-2023

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Dokfadne informacje na temat terminéw skfadania odwotan: Wykonawcy, a takze innemu

podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze

ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp,
przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp.

Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl
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Date of dispatch of this notice
19/07/2023
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