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See the notice on TED website 451199-2023 - Result
Germany-Siegsdorf: Architectural and related services
OJ S 141/2023 25/07/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gemeinde Siegsdorf
Postal address: Rathausplatz 1
Town: Siegsdorf
NUTS code: DE21M Traunstein
Postal code: 83313
Country: Germany
Contact person: Herr Thomas Kamm, 1. Bürgermeister
E-mail: Thomas.Kamm@siegsdorf.bayern.de

:Internet address(es)
Main address: www.siegsdorf.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Gestaltung des Kardinal-von-Faulhaber-Platzes, Objektplanungsleistungen für die Gemeinde 
Siegsdorf

Main CPV code
71200000 Architectural and related services

Type of contract
Services

Short description
Die Gemeinde Siegsdorf ist Grundstückseigentümer der Grundstücke Flur Nr. 72, 72/2, 75/1, 
62/2 und 62 mit gesamt 3.561 m² Grundstücksfläche am Kardinal-von-Faulhaber-Platz. Auf 
diesen Grundstücken befinden sich der ehemalige Gasthof zur Neuen Post, der gemeindliche 
Festsaal und das sogenannte „Boschhaus“. Hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten und 
Vorgaben wird auf die Aufgabenstellung für die konzeptionelle Darstellung der Planung und 
Ausführung (Vergabeunterlage A – Anlage A.2. nebst Anlage 1 bis 8) verwiesen. Der Kardinal-
von-Faulhaber-Platz dient der Gemeinde aufgrund seiner Lage zur Pfarrkirche und zum 
Festsaal für zahlreiche Veranstaltungen, und ist daher ein wichtiger und zentraler Ort 
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innerhalb der Gemeinde. Der ehemalige Gasthof zur Neuen Post ist aufgrund des schlechten 
baulichen Zustandes bereits seit einiger Zeit nicht mehr betretbar bzw. nutzbar, und ist seitens 
der Gemeinde noch in 2022 zum Abbruch vorgesehen.
Das ehemalige Boschhaus ist insbesondere in den Obergeschossen aufgrund ebenfalls 
festgestellter baulich konstruktiver, und nutzungsspezifischer Mängel nicht mehr nutzbar. Das 
Erdgeschoss des Vordergebäudes wird zum Teil noch genutzt. Das gesamte Gebäude soll 
aufgrund wirtschaftlicher und nutzungsspezifischer Erwägungen im Zuge der Realisierung des 
gesamten Projektes ebenfalls abgebrochen werden.
Einhergehend mit der baulichen Situation dieser beider Gebäude ist auch das Angebot 
öffentlicher Stellplätze am Standort und im näheren Umfeld - insbesondere bei 
Veranstaltungen im Festsaal und bei Kirchennutzung - für die Gemeinde nicht mehr 
ausreichend. Des Weiteren ist im Gemeindebereich noch kein zentraler Treffpunkt/Standort für 
einen Bürgertreff und/oder Vereinsnutzungen gegeben.
Daher plant die Gemeinde am Standort eine städtebauliche und nutzungsspezifische 
Neuordnung.
Das Gesamtprojekt umfasst 5 fünf Projektinhalte, die in einer städtebaulichen Gesamtlösung 
bearbeitet werden
sollen:
• Projektinhalt 1: Bürgerhaus mit Tiefgarage;
• Projektinhalt 2: Verbesserung der Situation Festsaal;
• Projektinhalt 3: Projekt Boschhaus mit Tiefgarage;
• Projektinhalt 4: Verbesserung der Parkplatzsituation;
• Projektinhalt 5: Kirchplatz Platzgestaltung;
Hinsichtlich der aktuellen Situation und der Ziele bezgl. der einzelnen Projektinhalt wird auf die 
Beschreibung in der Aufgabenstellung für die konzeptionelle Darstellung der Planung und 
Ausführung (Vergabeunterlage A – Anlage A.2.) verwiesen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 522 330,88 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE21M Traunstein
Main site or place of performance: Gemeinde Siegsdorf

Description of the procurement
Leistungen der Objektplanung (Gebäude und Innenräume) für die Projektinhalte 1, 2, 4 und 5 
gem. zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI, Leistungsphasen 1-9.
Die Leistungen werden für die Projektinhalte 1, 2, 4 und 5 stufenweise beauftragt, zunächst 
Stufe 1 (Leistungsphase 1 und 2) gemäß beigefügtem Architektenvertrag (Vergabeunterlage E 
– E.1.).
Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Leistungsphasen, Leistungsstufen– ganz oder 
teilweise – zu übertragen. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung dieser Leistungen besteht 
nicht.
Zudem werden Leistungen der Objektplanung (Gebäude und Innenräume) für den 
Projektinhalt 3 gem. zu §§ 34 Abs. 4, 35 Abs. 7 HOAI, Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Die 
Leistungsphasen 5 bis 9 sind nicht anzubieten, da das Projekt spätestens nach Fertigstellung 
der Genehmigungsplanung am Immobilienmarkt wirtschaftlich verwertet werden soll. Auf § 13 
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des Architektenvertrages (Vergabeunterlage E – E.1.) wird verwiesen. Die Leistungen werden 
für den Projektinhalt 3 werden ebenfalls stufenweise beauftragt, zunächst Stufe 1 
(Leistungsphase 1 und 2) gemäß beigefügtem Architektenvertrag (Vergabeunterlage E – E.1.). 
Der Auftraggeber behält sich vor, weitere Leistungsphasen, Leistungsstufen– ganz oder 
teilweise – zu übertragen. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung dieser Leistungen besteht 
nicht. Die Beauftragung erfolgt immer getrennt für die Projektinhalte 1, 2, 3 und 5 und den 
Projektinhalt 3.

Award criteria
Quality criterion - Name: Qualität des eingesetzten Personals / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: Planung und Ausführungskonzept / Weighting: 60%
Price - Weighting: vgl. Ziffer II.2.14

Information about options
Options: yes
Description of options: 
I. Stufenweise Beauftragung,
II. Besondere Leistungen gem. Architektenvertrag (gem. Vergabeunterlage E-E.1.) für 
Projektinhalte 1/2/4/5
1.Planungstätigkeiten:
- Erstellen des Verwendungsnachweises;
- Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten;
- Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist;
- Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation in zweifacher Ausfertigung (farbig und in 
geordneter Form) sowie in digitaler Form auf CD;
- Projektdarstellung nach Inbetriebnahme als 3D-Zeichungsprojekt. Übergabe an den AG 
entweder als Nemetschek Allplan - Projektdatei oder im dwg – Format;
2. Kosten/Finanzierung/Förderung:
- Erstellung einer Kostenschätzung/Kostenberechnung nach Gewerken;
- Erstellung und laufende Aktualisierung des Liquiditätsplanes;
- Kostenverfolgung KGR 200 -700;
- Mitwirkung bei der Fördermittelbeschaffung KfW (Erstellung und Verfolgung des 
Fördermittelantrages);
- Abstimmung mit dem Fördermittelgeber;
3. Termine:
- Laufende Aktualisierung und Verfolgung des Rahmenterminplanes;
- Erstellung eines Detailterminplanes für die Stufe 4 (Leistungsphase 6 und 7);
4. Vorschlagen, Einrichten und Betreuen eines vom AG beauftragten Projektservers, die 
Kosten des Projektservers trägt der AG

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Gewichtung des Preises erfolgte im Rahmen der Erweiterten Richtwertmethode.
Ermittlung des Preis-Leistungs-Verhältnisses durch die Wertungskennzahl Z nach 
nachfolgender Formel: Z = L (Leistungspunkte aus der Wertung der qualitativen 
Wertungskriterien) / P (Preis)

Section IV: Procedure
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IV.1. Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 191-541370

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Gestaltung des Kardinal-von-Faulhaber-Platzes, Objektplanungsleistungen für die Gemeinde 
Siegsdorf

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
11/07/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: cs-architektur
Town: Salzburg
NUTS code: AT323 Salzburg und Umgebung
Country: Austria
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: Farthofer Architekt
Town: Freilassing
NUTS code: DE215 Berchtesgadener Land
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/541370-2022
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V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 522 330,88 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Town: München
Postal code: 80543
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 89/2176-2411
Fax: +49 89/2176-2847

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen 
gerügt hat,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
20/07/2023
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