

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services

OJ S 218/2017 14/11/2017

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Postal address: ul. Ksawerów 8

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 02-656

Country: Poland

Contact person: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne

E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl

Telephone: +48 225662018

Fax: +48 225662012

Internet address(es):Main address: <http://www.wzmiuw.waw.pl/>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

I.5. Main activity

Other activity: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie WZMiUW Oddział Warszawa – 10 części.

Reference number: ZP.10–UW/W–4208/17

II.1.2. Main CPV code

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie gmin Czostków, Wieliszew Leoncin, Nasielsk, Piaseczno, Halinów, Sobienie Jeziory, Karczew, miasto Otwock.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 340 310,63 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Jeziorki w km 0+310-2+250

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki z wygrabieniem;

hakowanie dna;

rozbiórkę tam bobrowych;

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Rów R-1 w km 1+770-7+644

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest::

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki z wygrabieniem;

hakowanie dna;

rozbiórkę tam bobrowych;

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Wilczek w km 0+000-8+460

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia;
ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem;
ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki;
wydobycie kożucha roślin pływających z rzeki;
rozbiórka tam bobrowych;
oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Klusówki w km 12+800-19+150

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki z wygrabieniem;
rozbiórka tam bobrowych;
ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia;
oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Kanał Bródnowski w km 1+292-6+863.
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia;
ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki z wygrabieniem;
mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku;
ręczne usuwanie namułu z dna cieku;
rozbiórka tam bobrowych;
oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Głuskówka w km 0+000-2+200

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa przybrzeżnego wraz z wygrabieniem;

ręczne ścinanie krzaków i podszycia rosnących na skarpach z utylizacją;

ścinanie drzew miękkich rosnących na skarpach;

hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %;

rozbiórka przetamowań bobrowych wraz z utylizacją wydobytego materiału;

wywożenie dłużyc i gałęzi.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:

no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Długiej w km 23+399-35+766.

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych z wygrabieniem;

ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia ze skarp punktowo;

zrębkowanie ręcznie ściętych krzaków ze skarp z wywiezieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem;

usuwanie zatorów;

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Kanał Wilga – Wisła w km 1+673-8+665.

Lot No: 8

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych z wygrabieniem;

ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia ze skarp punktowo;

zrębkowanie ręcznie ściętych krzaków ze skarp z wywiezieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem;

usuwanie zatorów.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie rzeki Kanał Sobiekurski w km 0+100-10+671.

Lot No: 9

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych;
ręczne wykoszenie porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych z wygrabieniem;
ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia ze skarp punktowo;
zrębkowanie ręcznie ściętych krzaków ze skarp z wywiezieniem;
ręczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem;
usuwanie zatorów.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie wałów rzeki Wisły odcinek Świdry Wielkie- Kępa Radwankowska km 0+000-16+750, odcinek Radwanków Szlachecki – Sambodzie km 14+800-25+900.
Lot No: 10

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest:
ręczne ścinanie bez karczowania krzaków i podszycia;
zrębkowanie krzaków ściętych ze skarp;
humusowanie skarp z obsianiem;
przygotowanie podłoża pod siatkę;
umacnianie skarpy wału siatką stalową ocynkowaną;
mechaniczne wykonanie koryta przejazdu wałowego;
ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej;
nawierzchnie z kruszywa łamanego – warstwa dolna;
nawierzchnie z kamienia łamanego – warstwa górna;
nawierzchnie z płyt drogowych;
prace godzinowe rozwożenie ziemi do zabudowy uszkodzeń skarpy wału;
ręczna zabudowa uszkodzeń skarp wału.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Dot. pkt II 2.5 drugim kryterium jest okres skrócenia realizacji zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Restricted procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 163-336419](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Utrzymanie rzeki Jeziorki w km 0+310-2+250

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,

Town: Czostów

NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-152
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 10 159,77 PLN
Total value of the contract/lot: 9 996,70 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Utrzymanie rzeki Rów R-1 w km 1+770-7+644

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,
Town: Czosnów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-152
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 28 759,45 PLN
Total value of the contract/lot: 25 134,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3

Title:

Utrzymanie rzeki Wilczek w km 0+000-8+460

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,

Town: Czosnów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-152

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 24 333,62 PLN

Total value of the contract/lot: 23 463,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 4

Title:

Utrzymanie rzeki Klusówki w km 12+800-19+150

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,

Town: Czosnów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-152

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 24 859,77 PLN

Total value of the contract/lot: 24 570,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5

Title:

Utrzymanie rzeki Kanał Bródnowski w km 1+292-6+863

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,

Town: Czosnów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-152

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 62 180,67 PLN

Total value of the contract/lot: 47 454,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6

Title:

Utrzymanie rzeki Długiej w km 23+399-35+766

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Związek Spółek Wodnych w Piasecznie, ul. Kościuszki 22,

Town: Piaseczno

NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-500
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 16 503,23 PLN
Total value of the contract/lot: 12 803,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7

Title:

Utrzymanie rzeki Długiej w km 23+399-35+766

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Castor Craft Sp. z o.o. Pieńków 159,

Town: Czosnów

NUTS code: PL Polska

Postal code: 05-152

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 50 147,00 PLN

Total value of the contract/lot: 48 313,83 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8

Title:

Utrzymanie rzeki Kanał Wilga – Wisła w km 1+673-8+665

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemno – Melioracyjne Zbigniew Bronisz Warszawice 56 A,

Town: Sobienie Jeziory

NUTS code: PL Polska

Postal code: 08-443

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 23 185,27 PLN

Total value of the contract/lot: 18 541,53 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 9

Title:

Utrzymanie rzeki Kanał Sobiekurski w km 0+100-10+671

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemno – Melioracyjne Zbigniew Bronisz Warszawice 56 A,

Town: Sobienie Jeziory

NUTS code: PL Polska

Postal code: 08-443

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 21 774,58 PLN

Total value of the contract/lot: 20 554,17 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10

Title:

Utrzymanie wałów rzeki Wisły odcinek Świdry Wielkie- Kępa Radwankowska km 0+000-16+750, odcinek Radwanków Szlachecki – Sambodzie km 14+800-25+900

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

10/10/2017

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemno – Melioracyjne Zbigniew Bronisz Warszawice 56 A,

Town: Sobienie Jeziory

NUTS code: PL Polska

Postal code: 08-443

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 90 173,20 PLN

Total value of the contract/lot: 109 480,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzup.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224567803

Internet address: <http://www.uzup.gov.pl>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224567803
Internet address: <http://www.uzup.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

10/11/2017