

Germany-Viechtach: Siteworks

OJ S 144/2023 28/07/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Arberlandklinik Viechtach

Postal address: Karl-Gareis-Str. 31

Town: Viechtach

NUTS code: DE229 Regen

Postal code: 94234

Country: Germany

Contact person: Hitzler Ingenieure

E-mail: arberlandkliniken@hitzler-ingenieure.de

Telephone: +49 8925559554

Fax: +49 8925559511

Internet address(es):

Main address: www.hitzler-ingenieure.de

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach: 4. Bauabschnitt VIT4-101

Baustelleneinrichtung

Reference number: 2023/S 080-241759

II.1.2. Main CPV code

45113000 Siteworks

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Bauphase 1:

- 330m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen/Lagerflächen
- 3 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 409,5 lfm Bauzäune aufstellen und vorhalten/unterhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aufstellen und vorhalten

- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- 12,00 lfm Herstellen von Absturzsicherungen als besondere Schutzmaßnahme im Zuge der Baumaßnahme
- Bauphase 2.1:
- 800m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen und Flächen
- 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 3 lfm Fußgängerweg überdacht herstellen
- 200 lfm Bauzäune aufstellen und 90 lfm Bauzäune aus Bauphase 1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 1 vorhalten/unterhalten
- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 2.2:
- 830m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 359,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.1 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 3.1:
- 350m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 205 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.2 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.2 vorhalten/unterhalten
- Bauphase 3.2:
- 200m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 68,5 lfm Bauzäune aufstellen und 193,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.1 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 4.1:
- 210m² behelfsmäßige Wege und Flächen herstellen
- 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 51 lfm Bauzäune aufstellen und 239 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.2 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.2 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Abbrucharbeiten (Bautafel)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 138 703,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE229 Regen

Main site or place of performance: Arberlandklinik Viechtach, Karl-Gareis Str. 31, 94234 Viechtach

II.2.4. Description of the procurement

Baustelleneinrichtung für die Baumaßnahme Arberlandklinik Viechtach 4. Bauabschnitt über alle Bauphasen.

- Bauphase 1:
- 330m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen/Lagerflächen
 - 3 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen

- 409,5 lfm Bauzäune aufstellen und vorhalten/unterhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aufstellen und vorhalten
- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- 12,00 lfm Herstellen von Absturzsicherungen als besondere Schutzmaßnahme im Zuge der Baumaßnahme
- Bauphase 2.1:
 - 800m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen und Flächen
 - 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 3 lfm Fußgängerweg überdacht herstellen
 - 200 lfm Bauzäune aufstellen und 90 lfm Bauzäune aus Bauphase 1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 1 vorhalten/unterhalten
 - 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 2.2:
 - 830m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 359,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.1 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 3.1:
 - 350m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 205 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.2 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.2 vorhalten/unterhalten
- Bauphase 3.2:
 - 200m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 68,5 lfm Bauzäune aufstellen und 193,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.1 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 4.1:
 - 210m² behelfsmäßige Wege und Flächen herstellen
 - 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 51 lfm Bauzäune aufstellen und 239 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.2 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.2 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
 - Abbrucharbeiten (Bautafel)

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 080-241759](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VIT4-101

Title:

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach: 4. Bauabschnitt VIT4-101
Baustelleneinrichtung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

26/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

Number of tenders received from SMEs: 7

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH

Postal address: Rädlinger Allee 1

Town: Cham

NUTS code: DE235 Cham

Postal code: 93413

Country: Germany

E-mail: kalkulation.bau@raedlinger.com

Telephone: +49 997140038280

Fax: +49 997140039700

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 138 703,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Regierung von Niederbayern

Postal address: Regierungsplatz 540

Town: Landshut

Postal code: 84028

Country: Germany

E-mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de

Telephone: +49 8718081401

Fax: +49 87180801

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regierung v. Niederbayern

Postal address: Regierungsplatz 540

Town: Landshut

Postal code: 84023

Country: Germany

E-mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de

Telephone: +49 8718081401

Fax: +49 87180801

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/07/2023