

Germany-Cologne: Miscellaneous engineering services
OJ S 149/2023 04/08/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postal code: 50667
Country: Germany
Contact person: Zentrale Vergabestelle
E-mail: dirk.wagner@brk.nrw.de
Telephone: +49 221147-4943
Fax: +49 221147-2876
Internet address(es):
Main address: <http://www.brk.nrw.de>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ingenieurleistungen sowie Projektkoordination und Beratungsleistungen (LPH 5-8)

II.1.2. Main CPV code

71330000 Miscellaneous engineering services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Ingenieurleistungen sowie Projektkoordination und Beratungsleistungen (LPH 5-8)

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 507 183,62 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Bezirksregierung Köln - Dezernat 54 Zeughausstr. 2-10
50667 Köln

II.2.4. Description of the procurement

Zur Umsetzung der WRRL an der Sieg im Bereich Siegburg Zange soll eine Gewässerentwicklung der Sieg in Richtung eines Mehrbettgerinnes mit der Entwicklung von Auenstrukturen in Kombination mit den Trittsteinen 3 + 4 des Umsetzungsfahrplanes erfolgen. Hierzu sind die Erstellung der Ausführungsplanung und Umsetzung der geplanten Maßnahmen entsprechend der LPH 5-8 nach HOAI anzubieten.

Diese bestehen aus einem Honorar für Ingenieu-Bauwerke gemäß § 43 und einem Honorar für Freianlagen gemäß § 39 HOAI. Zusätzlich sind die Leistungen der örtlichen Bauüberwachung für die Wasserbau-Leistungen nach HOAI § 44 hier mit anzubieten.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
 - absence of competition for technical reasons

Explanation:

2016 wurde im Rahmen eines Vergabeverfahrens umfangreiche Planungsleistungen zur Erstellung einer Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1 - 3 HOAI) für die hydromorphologische Entwicklung der Sieg im Bereich Siegburg-Zange (Projekt "Siegentwicklung Zange") an das Ingenieurbüro Rietmann vergeben. Die Planungsleistungen bis zur vereinbarten Leistungsphase 3 sind bereits durch das Ingenieurbüro Rietmann abgeschlossen. Ferner wurde für die Erwirkung der für die Projektumsetzung erforderlichen wasserrechtlichen Zulassung im Wege der Plangenehmigung nach § 68 WHG die Erstellung der interdisziplinären Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 HOAI, zzgl. verschiedener besonderer Leistungen (Fachbeiträge)) abschließend von dem Ingenieurbüro Rietmann durchgeführt.

Nach Erlangung der wasserrechtlichen Zulassung (Plangenehmigung) ist für die weitere Verfahrens- und Bauabwicklung der Leistungsphasen 5-8, sowie ergänzender besonderer Leistungen (insbesondere örtliche Bauüberwachung verschiedener Fachdisziplinen) erforderlich.

Zwecks Vermeidung von Schnittstellenverlusten und zwecks Wahrung etwaiger Gewährleistungsansprüche soll die Planung, d.h. alle Leistungsphasen (1-8) nach HOAI einschließlich der während der Bauausführung erforderlichen örtlichen Bauüberwachung (u.a. Ökologische und Baugrundtechnische Baubegleitung) durch das Ingenieurbüro Rietmann erbracht werden.

Die Leistungsphasen 1-4 und 5-8 stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang, da die einzelnen Leistungsphasen jeweils aufeinander aufbauen und die Ergebnisse und Arbeitsschritte der vorherigen Leistungsphasen jeweils für die Folgenden zwingend benötigt werden. Die Erarbeitung und (Zwischen-)Ergebnisse der Abschnitte der Leistungsphasen 1-4 und 5-8 stehen damit in einem unauflöslichen Zusammenhang miteinander, um das gewünschte Qualitätsniveau des fertig umgesetzten Projektes zu erzielen. Dies kann nur durch die Vergabe aller Leistungsphasen an das gleiche Büro erreicht werden.

Sollte nun ein anderes Büro mit den weiteren Leistungsphasen 5-8 beauftragt werden, fehlen diesem die entsprechenden Arbeitsschritte, die nur dem Büro Rietmann vorliegen. Dies hätte zur Folge, dass die Leistungsphasen 1-4 von einem anderen Büro erneut durchgeführt werden müssten, was einen wirtschaftlichen Mehraufwand bedeuten würde. Darüber hinaus würde durch ein neues Büro ggf. andere Ergebnisse erzielt werden, da es sich um eine planerische und freiberufliche Leistung handelt. Dies würde wiederum dazu führen, dass die Unterlagen im laufenden Verfahren niemals konsistent sein würden, da durch das neue Büro neue Schlussfolgerungen und neue Aspekte in die Unterlagen eingearbeitet werden würden, da dem neuen Büro die Zwischenschritte des Büros Rietmann nicht bekannt wären.

Somit wäre für ein neues Ingenieurbüro die genehmigungskonforme Umsetzung der Maßnahme höchst unwirtschaftlich und in Teilen unmöglich. Vertretbare Ersatzlösungen oder Alternativen bei der Auftragserfüllung sind somit nicht ersichtlich.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Auftragsvergabe Rietmann Beratende Ingenieure PartG mbB

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

31/07/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Rietmann Beratende Ingenieure PartG mbB

Postal address: Siegburger Str. 243 a

Town: Königswinter

NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Postal code: 53639

Country: Germany

E-mail: info@buero-riemann.de

Internet address: <http://www.buero-riemann.de>

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 507 183,62 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXS7YDCY1MSV8Z6P

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: VKRheinland@brk.nrw.de

Telephone: +49 221147-3055

Fax: +49 221147-2889

Internet address: https://www.brk.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

VI.5. Date of dispatch of this notice

01/08/2023