
479302-2023 Page 1/5

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.2.

I.1.

See the notice on TED website 479302-2023 - Result
Germany-Rötha: Flood-prevention works
OJ S 150/2023 07/08/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue / Mulde / 
Untere Weiße Elster
Postal address: Gartenstraße 34
Town: Rötha
NUTS code: DED52 Leipzig
Postal code: 04571
Country: Germany
E-mail: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de

:Internet address(es)
Main address: www.talsperren-sachsen.de

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Environment

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Elbe, Errichtung eines gesteuerten Flutungspolder bei Außig an der Elbe, ACEF3 – 
Komplexmaßnahme Renaturierung Dahleaue
Reference number: 256/2023/60

Main CPV code
45246400 Flood-prevention works

Type of contract
Works

Short description
Renaturierung der Dahle durch annähernde Herstellung des ursprünglichen Verlaufs auf einer 
Länge von ca. 1.120 m; weitgehender Erhalt des gegenwärtigen Dahleabschnittes durch 
teilweise Verfüllung, Nutzung als Sickermulde für Regenwasser sowie als begrünte Flutmulde 
zur Hochwasserentlastung; Neubau einer Furt im teilverfüllten gegenwärtigen Dahleabschnitt; 
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Neubau Mischwasserkanal mit Anbindung privater und öffentlicher Einleitungen am westlichen 
Ufer des teilverfüllten gegenwärtigen Dahleabschnittes, Anlage und Entwicklung von 
gewässerbegleitenden Uferstaudenfluren, Anpflanzung von Auegebüschen und Laubbäumen; 
Anlage und Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland auf Intensivgrünland und Acker 
durch Ansaat und ein entsprechendes Pflegeregime; Größe der Maßnahmenfläche ca. 15,4 ha

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 834 541,82 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DED53 Nordsachsen
Main site or place of performance: Cavertitz OT Außig, DE

Description of the procurement
Gewässerumverlegung, Erdbau, Leitungsbau, Landschaftsbau
- Herrichten von Zufahrten zum Baubereich
- Schaffung von Baustraßen sowie Baustelleneinrichtungsflächen
- Kampfmittelerkundung auf ca. 54.500 m²
- 1.120 m Neuanlage Gewässerlauf
- Zur Wiederherstellung des ehemaligen Gewässerverlaufes sind ein Geländeabtrag
und die Herstellung eines neuen Abflussprofils vorgesehen
- Teilweise Verfüllung des gegenwärtigen Dahleverlaufes mit Aushubmassen aus der
Anlage des neuen Gewässerlaufes, Nutzung als Sickermulde für Regenwasser sowie
als begrünte Flutmulde zur Hochwasserentlastung
- Entnahme von Sohlsubstrat aus dem gegenwärtigen Dahleverlauf und Wiedereinbau
im neuen Gewässerlauf
- Anlage von Strukturmaßnahmen (Wurzelstubben, querliegende Bäume, Uferbuchten,
Kiesbänke, Pfahlbuhnen und Vegetationswalzen) im neuen Gewässerlauf zur Unterstützung
der eigendynamischen, natürlichen Entwicklung
- Neubau einer Furt im teilverfüllten gegenwärtigen Dahleverlauf zur Erreichbarkeit der
Wiesenflächen in der Dahleniederung
- Neubau Mischwasserkanal mit Anbindung privater und öffentlicher Einleitungen am
westlichen Ufer des teilverfüllten gegenwärtigen Dahleverlaufes, inkl. Errichtung von
Kontrollschächten und Erneuerung zweier öffentlicher Mischwasserleitungen bis zur
Mühlberger Straße
- Neubau einer Überlaufschwelle vom neuen Gewässerlauf zum teilverfüllten gegenwärtigen
Dahleverlauf (Flutmulde)
- Neugestaltung der Anbindung des teilverfüllten gegenwärtigen Dahleverlaufes (Flutmulde)
an den neuen Gewässerlauf, inkl. Neubau Auslauf Mischwasserkanal
- Anlage und Entwicklung von gewässerbegleitenden Uferstaudenfluren, Anpflanzung
von Auegebüschen und Laubbäumen
- Anlage und Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland auf Intensivgrünland und
Acker durch Ansaat und ein entsprechendes Pflegeregime
- Anlage und Entwicklung von wechselfeuchten Auwiesen auf Acker und Intensivgrünland
- Pflanz- und Ansaatarbeiten (Gehölze, Uferstauden, Grünland, Fläche ca. 15,4 ha)
- 1 Jahr Fertigstellungs- und 4 Jahre Entwicklungspflege für Pflanzungen
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II.2.5. Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Als verbindliche Vertragsfrist wird eine Einzelfrist vereinbart: Herstellung neuer Gewässerlauf 
bis 30.10.2023 und Arbeiten im Gewässerprofil der Dahle sind bis 30.10.2023 abzuschließen 
(s. Anlage 1 zur Baubeschreibung).
Durch die Vergabestelle werden vom Zuschlagsbieter ab einem Auftragswert von 30.000 € 
netto der Auszug aus dem Gewerbezentralregister und der Auszug aus dem 
Wettbewerbsregister abgefordert.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 089-271951

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 256/2023/60

Title:
Elbe, Errichtung eines gesteuerten Flutungspolder bei Außig an der Elbe, ACEF3 – 
Komplexmaßnahme Renaturierung Dahleaue

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
24/07/2023

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/271951-2023
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V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH
Town: Liebschützberg/ OT Terpitz
NUTS code: DED53 Nordsachsen
Country: Germany
E-mail: info@hoeptner-strassen-tiefbau.de
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 834 541,82 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, 
Dienststelle Leipzig
Postal address: Braustraße 2
Town: Leipzig
Postal code: 04107
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telephone: +49 341977100
Fax: +49 3419771049

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der 
Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
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Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
02/08/2023


