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See the notice on TED website 480976-2023 - Result
Germany-Frankfurt-on-Main: Rolling stock
OJ S 151/2023 08/08/2023
Contract award notice – utilities
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

Name and addresses
Official name: DB Regio AG (Bukr 12)
Postal address: Europa-Allee 70 - 76
Town: Frankfurt am Main
NUTS code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postal code: 60486
Country: Germany
Contact person: Scholz, Markus
E-mail: markus.m.scholz@deutschebahn.com
Telephone: +49 16097452526

:Internet address(es)
Main address: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Main activity
Railway services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Neue S-Bahn München
Reference number: 18FEF31335

Main CPV code
34620000 Rolling stock

Type of contract
Supplies

Short description
Beschaffung von bis zu 200 elektrischen Triebzügen, davon maximal 90 Triebzüge optional, 
für die S-Bahn München

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Additional CPV code(s)
34620000 Rolling stock

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/480976-2023
mailto:markus.m.scholz@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3. Place of performance
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Description of the procurement
Die DB Regio AG erbringt Verkehrsleistungen für den öffentlichen Aufgabenträger in Bayern, 
die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH („BEG“). Die BEG hat den Betrieb des gesamten 
Netzes der S-Bahn München in der Verkehrsausschreibung  2017/S 115-231852
„Wettbewerbliche Vergabe der Schienenpersonennahverkehrsleistungen der S-Bahn 
München („1. MSBV“)“ ausgeschrieben. Während der Laufzeit des 1. MSBV werden die 
Verkehrsleistungen zunächst weiterhin mit den Bestandsfahrzeugen der BR 423 und BR 420 
erbracht. Teile dieser Bestandsflotte sollen von Neufahrzeugen mit einer Fahrzeuglänge von 
ca. 200 Meter bis max. 210 Metern noch während des 1. MSBV abgelöst werden. Die 
Fahrzeuge werden nach der Öffnung der 2. Stammstrecke auch auf dieser eingesetzt. Der 
Einsatz ist auch für die Folgeverkehrsverträge vorgesehen.
Gegenstand der Vergabe ist ein Auftrag über die Entwicklung, Herstellung, Inbetriebsetzung, 
Zulassung und Lieferung von bis zu 200, davon maximal 90 optional, neuen, den anerkannten 
Regeln der Technik entsprechenden, funktionsfähigen, betriebsbereiten, komplett 
ausgestatteten, komfortablen, zugelassenen, wirtschaftlich und im Sinne des § 4 AEG sicher 
einsetzbaren Fahrzeugen für die S-Bahn München einschließlich der Lieferung von 
Ersatzteilen und Spezialwerkzeugen sowie entsprechender Dokumentation.
Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Lieferungen und Leistungen (einschließlich ggf. 
dazugehörige Dienstleistungen) sind in den weiteren Vergabeunterlagen beschrieben.
Die voraussichtliche Inbetriebnahme der ersten Fahrzeuge ist ab Dezember 2026 geplant.
Die Finanzierung der Fahrzeuge wird über ein Leasingmodell dargestellt, bei dem eine oder 
mehrere von einer Leasinggesellschaft noch zu gründende Leasingobjektgesellschaft(en) als 
Einzweckgesellschaften („Leasinggeber“) in den Fahrzeugbeschaffungsvertrag eintritt und die 
vom Auftragnehmer gemäß des Fahrzeugbeschaffungsvertrages zu liefernde Fahrzeuge nach 
deren Abnahme der DB Regio AG und etwaigen Nachfolgebetreibern zur Nutzung auf den 
Strecken der S-Bahn München verleast.
Die Bekanntmachung bzw. die Vergabe über die Beschaffung steht unter dem Vorbehalt der 
Beauftragung der entsprechenden Verkehrsleistung durch den Aufgabenträger an die DB 
Regio AG sowie der finalen Freigabe der entsprechenden Gremien der BEG und der 
Deutschen Bahn AG.

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Option zur Beschaffung von weiteren Triebzügen gemäß Vergabeunterlagen

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/231852-2017
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V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 195-472834

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Neue S-Bahn München

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
30/06/2023

Name and address of the contractor
Official name: Siemens Mobility GmbH
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemomblerstr. 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/472834-2020
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VI.5.

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Date of dispatch of this notice
03/08/2023


