487698-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-Ellwangen (Jagst): Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 154/2023 11/08/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Stadt Ellwangen
Postal address: Spitalstralle 4
Town: Ellwangen (Jagst)
NUTS code: DE11D Ostalbkreis
Postal code: 73479
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internet address(es):
Main address: htips://www.ellwangen.de/buerger/startseite

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
BvA_ELT - Stadt Ellwangen (Jagst) - Generalsanierung Grundschule und Halle Rindelbach in
Ellwangen - Technische Ausrustung (ELT)
Reference number: 32/23

I.1.2. Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die Stadt Ellwangen plant die Generalsanierung (inkl. Teilabbruch und Erweiterungsbau) der
Schulgebaude sowie der Kubelesbuckhalle in Rindelbach.
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Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 -3 und 5-9in
Anlagengruppen 4 und 5 (inkl. Medientechnik) des Leistungsbildes Fachplanung Technische
Ausrustungen (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI'i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1.

Ferner wird als Besondere Leistung Uberwachung der Mangelbeseitigung in Leistungsphase 9
beauftragt.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 172 992,73 EUR / Highest offer: 246 394,40 EUR taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services, 71321000 Engineering design services for mechanical and
electrical installations for buildings, 71330000 Miscellaneous engineering services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE11D Ostalbkreis
Main site or place of performance: Grundschule Ellwangen-Rindelbach Kiubelesbuck 23 73479
Ellwangen (Jagst) - OT Rindelbach Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des
Auftraggebers.

1.2.4. Description of the procurement
Die Gebaude der Schule Rindelbach und der Kibelesbuckhalle sollen umfassend saniert
werden. Bestandteil der Aufgabe sind dabei folgende Gebaude:

- Grundschulgebaude (GS) inkl. Musiksaal, Bj. 1960
- ehemaliges Hauptschulgebaude (HS), Bj. 1967
- Klibelesbuckhalle (KBH), Bj. 1967, Umbau und Erweiterung 2003

In den vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene punktuelle Renovierungs- und
Sanierungsmaflnahmen an den Gebauden durchgefuhrt. Die Schwerpunkte der jetzt
anstehenden Generalsanierung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand auf folgenden
MafRnahmen:

Schulgebaude

- Modernisierung Heizungsanlage (Zentrale untergebracht in HS, Versorgung aller drei
Gebaude)

- Erneuerung Nahwarmeleitung zwischen HS und GS

- Ertlichtigung Elektroinstallation HS

- Aufbau EDV-Netz

- Ertlichtigung Trinkwassernetz GS + HS

- Teilaustausch Fenster (z.B. Flure GS, Musiksaal, Teilbereiche HS)
- Sanierung Dachabdichtung HS

- Errichtung einer PV-Anlage HS

- Einbau Durchsage- und Hausalarmierungsanlage GS + HS

- Verbesserung der Gebaudehllle in Teilbereichen GS, gesamt HS
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- Einhausung bisher von auf3en zuganglicher Schiler WCs
- Sanierung Lehrer WCs

- Verbesserung vorbeugender Brandschutz

- Anpassung Schulhof/Aulzenanlage

Kibelesbuckhalle

- Nahwarmeversorgung aus der Schule

- Ertichtigung Trinkwassernetz

- Sanierung Dusch- und Umkleideraume

- Einbau einer Luftungsanlage

- Erneuerung Sportboden

- Teilaustausch Prallwande

- Ertlichtigung Elektroinstallation

- Nachrustung Durchsage- und Hausalarmierungsanlage
- Verbesserung vorbeugender Brandschutz

Darlber hinaus sind die Gebaude dem kunftigen Raumbedarf anzupassen. Dieser
Raumbedarf der Schule stellt sich wie folgt dar:

- 13-15 Klassenraume, 2-3 Differenzierungsraume, 1 Multifunktionsraum fur Grund- und
Konrad-Biesalski-Schule zusammen (bei der Konrad-Biesalski-Schule, die einen Teil der
R&aume in der Schule Rindelbach nutzt, handelt es sich um ein staatlich anerkanntes
Sonderpadagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Férderschwerpunkt
kérperliche und motorische Entwicklung).

- Gemeinsame Verwaltungsraume wie Lehrerzimmer und Sekretariat fur beide Schulen

- Ganztagsraume wie Mensa und Verteilerkiiche.

Da das vollstandige Raumprogramm voraussichtlich nicht im vorhandenen Gebaudebestand
unter-gebracht werden kann, ist von einem Erweiterungsbau auszugehen.

Fir das Flurstlick 379/3, auf dem sich die Gebaude der Schule und die Halle befinden, gibt es
keinen Bebauungsplan. Das Grundstick ist demnach baurechtlich nach § 34 BauGB
(Innenbereich) einzustufen.

Die Baumaflinahme soll Gber mehrere Bauabschnitte umgesetzt werden. Interimsgebaude
sollen dabei nach Méglichkeit durch sinnvolle Bauabschnittsbildung vermieden werden.
Sollten wahrend der Bauzeit dennoch kleinere Interimsgebaude notwendig werden, sollen
diese fur eine spatere Wiederverwendung an einen neuen, endgultigen Standort auf dem
Baugrundstlck versetzt wer-den kénnen.

Die Beauftragung der Architekten- und Ingenieurleistungen findet im August 2023 statt,
unmittelbar im Anschluss soll mit der Planung begonnen werden. Die Entwurfs- und
Genehmigungsplanung muss bis Dezember 2024 abgeschlossen sein, der Zuschussantrag fur
die Fordermittel wird im Januar 2025 gestellt. Im ersten Halbjahr 2025 soll die
Ausfuhrungsplanung und Ausschreibung stattfinden, sodass im Herbst 2025 mit dem Bau
begonnen werden kann. Aufgrund der abschnittsweisen Bearbeitung wird mit einer Bauzeit
von 3 bis 5 Jahren gerechnet.
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Die Gesamtkosten der MaRnahme durften bei grob knapp 13 Mio. EUR brutto (KG 200-700)
liegen. Es handelt sich hierbei jedoch um eine erste, aulderst grobe Schatzung. Die
tatsachlichen Kosten sind auch von der konkreten Planung abhangig. Fur die Vergleichbarkeit
der Angebote wird jedoch von den Kosten der beiliegenden Kostenschatzung ausgegangen.

Den Vergabeunterlagen sind ferner Bestandsplane, Fotos sowie Raumflachen beigeflgt.

Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-3 und 5-9 in
Anlagengruppen 4 und 5 (inkl. Medientechnik) des Leistungsbildes Fachplanung Technische
Ausrustungen (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI'i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1. Ferner wird als Besondere
Leistung Uberwachung der Méngelbeseitigung in Leistungsphase 9 beauftragt.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Verfligbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / Weighting
10
Price - Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung:

Stufe 1: Lph. 1 und 2
Stufe 2: Lph. 3

Stufe 3: Lph. 5,6 und 7
Stufe 4: Lph. 8 und 9

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Die Architektenleistungen Objektplanung Gebaude und Innenrdume sowie die
Fachplanerleistungen Technische Ausrustung - HLS und Tragwerksplanung werden parallel in
gesonderten europaweiten Vergabeverfahren beschafft.

Vorgesehener Termin flr die Fertigstellung ist ca. 2028 - 2030

Mit den Vergabeunterlagen werden den Bewerbern Plane, Ansichten, Schnitte, Grundrisse,
Fotos und eine Kostenschatzung zur Verfigung gestellit.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

487698-2023 Page 4/6



IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 061-180911

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 32/23

Title:
ELT - Stadt Ellwangen (Jagst) - Generalsanierung Grundschule und Halle Rindelbach in
Ellwangen - Technische Ausristung (ELT)

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
07/08/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: LDS Stockhammer Ingenieure GbR
Postal address: Stuttgarter Stralle 112
Town: Aalen
NUTS code: DE11D Ostalbkreis
Postal code: 73430
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 172 992,73 EUR / Highest offer: 246 394,40 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY6816
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VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 15 - Vergabekammer Baden-
Wirttemberg
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +49 721926-8730
Internet address: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15/

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat;
2. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden;
3. VerstoRRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenilber
dem Auftraggeber gertgt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. Date of dispatch of this notice
08/08/2023
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