

Germany-Friedberg: Metalworking

OJ S 154/2023 11/08/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Wetteraukreis - Fachbereich Bildung und Gebäudewirtschaft

Postal address: Europaplatz

Town: Friedberg

NUTS code: DE71E Wetteraukreis

Postal code: 61169

Country: Germany

Contact person: Zentrale Vergabestelle - Frau Seidel / Frau Misar

E-mail: zentrale_vergabestelle@wetteraukreis.de

Telephone: +49 6031/831536

Fax: +49 6031/83921530

Internet address(es):

Main address: www.wetteraukreis.de

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Schlosserarbeiten innen - Neubau Mehrzweckgeb., Degerfeldschule Butzbach

Reference number: 23-5-078

II.1.2. Main CPV code

45262670 Metalworking

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Schlosserarbeiten innen, Neubau Mehrzweckgebäude, Degerfeldschule in 35510 Butzbach

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7.

Total value of the procurement

Value excluding VAT: 63 143,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE71E Wetteraukreis

Main site or place of performance: Degerfeldschule Astrid-Lindgren-Str. 2 35510 Butzbach

II.2.4. Description of the procurement

Allgemeine Bau-Beschreibung: Im Zuge des Ausbaus der Ganztagsbetreuung entsteht im nördlichen Grundstücksbereich der Degerfeldschule in Butzbach ein 3-geschossiges Mehrzweckgebäude als Erweiterung. Im Norden plant die Stadt Butzbach den Bau einer Erschließungsstraße, diese ersetzt den derzeitigen befestigten Feldweg und dient nach der Fertigstellung dem neuen Baugebiet als Erschließungsstraße. Aufgrund dieser Maßnahme fanden auch die Änderungen der nördlichen Grundstücksgrenze der Schule statt. Der Baubeginn dieser neuen Straße ist für 2024 geplant. Ver- und Entsorgungs- sowie Rettungsfahrzeuge (Ambulanz / Feuerwehr) können über diese Zufahrt auch rückseitig direkt den neuen Erweiterungsbau der Degerfeldschule erreichen. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt und das Baugerüst wurde montiert. Der Fenstereinbau wird voraussichtlich Mitte Mai 2023 abgeschlossen sein. Des Weiteren werden gerade die Dachdeckerarbeiten ausgeführt. Als nächstes starten die Trockenbauarbeiten, Fassadenarbeiten sowie die Heizung / Lüftung / Sanitärarbeiten und Elektroarbeiten. Die Innenputzarbeiten beginnen Anfang September 2023, die Estricharbeiten starten Mitte Oktober 2023. Die Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes ist im Mai 2024 geplant. Das Gebäude wurde mit einer Teilunterkellerung errichtet, im Untergeschoss werden zugleich die Technikräume und zahlreiche Lagerräume angeordnet. Im Erdgeschoss sind ein Mensabereich mit Kochküche, zwei Büroräume sowie mehrere Sanitäranlagen vorgesehen. Neben Klassenräumen und Gruppenräumen entsteht im 1. Obergeschoss ein großzügiger Bewegungsraum inkl. Umkleiden, zwei Sanitäreinrichtungen. Im 2. Obergeschoss werden Klassenräume, Gruppenräume, Differenzierungsräume, Büroräume und Sanitäranlagen entstehen. Die Spiel- und Pausenflure in den beiden Obergeschossen können, während der Pausen durch Türen zu den Spiel und Pausenräumen der Etagen, noch dazu "geschaltet" werden. Diese Räume sind dann als Aufenthalts- und Spielbereich nutzbar. Das Mehrzweckgebäude erhält zwei Treppenhäuser und eine Fluchttreppe. Die barrierefreie Erschließung der Geschosse erfolgt im südlich gelegenen Treppenhaus über eine Aufzugsanlage. Am westlichen Teil des Gebäudes wird eine Fluchttreppe angeordnet. Das teilunterkellerte 3-geschossige Gebäude ist eine Massivkonstruktion mit Flachdach. Der Neubau ist gemäß Hessischer Bauordnung (HBO) der Gebäudeklasse 5, Sonderbau zuzuordnen. Aufgrund einer begrenzten Personenanzahl von 200 im Speisesaal/ Mensabereich handelt es sich dort nicht um eine Versammlungsstätte nach Versammlungsstättenverordnung. Gewerke-Beschreibung: Treppe 1 24m, Treppengeländer Treppenauge Treppe 1 (siehe Detailplan 509-C und Statik) bestehend aus :
- Treppen/Podestwangenbekleidung aus Flachstahl 300/10 mm - Befestigung alle 75 cm, bzw. jede 3. Treppenstufe mit angeschweißter Fußplatte 250/200/10 mm S 235, Befestigung je Platte mit 2 Stück Fischer Ankerbolzen FAZ II 12/10 - Geländerstäbe an Flachstahl angeschweißt aus Flachstahl 50/10 mm, Abstand kleiner/gleich 12 cm, Stabhöhe ca. 1,35 m - Obergurt auf dem Geländer aus Flachstahl 50/10 mm - Handlaufhalterungen abgekröpft, angeschweißt mit Grundplatte gewölbt zur Befestigung des Handlaufes. Geländer in grundierter Ausführung 24m 24m, Zulage zum Geländer für Einbrennlackierung, Farbe RAL nach Wahl des A.N. 2 ST, Treppengeländer wie beschrieben, jedoch als Geländerfeld auf den Podesten der Treppe 1 im Bereich der Treppenhausverglasung, b = ca. 1,26 m 28m, Handlauf

aus Edelstahl, d = 42 mm, für das Treppengeländer T 1, Handlaufenden sind rechtwinklig abzukröpfen und bis kurz vor die Wand zu führen. Die Handläufe sind jeweils 30 cm über den Treppen An - und Austritt hinaus zu führen. Im Wandbereich Befestigung mit Rosetten wie beschrieben. Incl. aller Ecken und Umlenkungen etc. 41m, Äußerer Handlauf Treppe 1 Handlauf aus Edelstahl, d = 42 mm, Halterungen abgekröpft Handlaufhalterungen Edelstahl mit Grundplatte mit Edelstahl - Abdeckplatte, Wandabstand Achse Bügel 72 mm an STB Wand befestigt Treppe 2 85m, Handlauf Treppe T2 Handlauf aus Edelstahl, d = 42 mm, Halterungen abgekröpft Handlaufhalterungen Edelstahl mit Grundplatte mit Edelstahl - Abdeckplatte, Wandabstand Achse Bügel 72 mm an STB Wand befestigt
Stahlunterkonstruktion Abhängung Trennwand EG und 1./2. OG Zur Abhängung der Trennwand wird eine Stahlkonstruktion innen, aus Baustahl S 235 EN, 1993-1-1:2005-05, rostschutzgrundiert, bestehend aus Unterzug aus HEA 100, mittels Abhängungen aus HEA 100 Trägern I = ca. 354 mm montiert Pos. 01-N8 Abhängungen 1 seitig unten vollflächig auf Längsträger HEA 100 aufgeschweißt (Alternative Ausfühng mit Schraubanschluß - siehe Statik) oberer Anschluß mit Kopfplatte 120mm x 200mm x 10mm am HEA umlaufend vollständig angeschweißt, a = 3 mm, Kopfplatte an der Rohdecke mit 2 x Fischer FAZ II M12 befestigt. Pos. 02-N8 43m, Pos. 01-N8 und 03-N8 - HEA 100 wie beschrieben, in Teillängen liefern und gemäß Ausführungsbeschreibung montieren. 12ST, Zulage für Eck - und Stoßausbildung des HEA 100 Trägers der Position vor. Ausbildung konstruktiv 14ST, Pos. 02-N8 - Abhängekonstruktion wie beschrieben, zur Montage zwischen Decke und HEA - Träger, Kopfplatte oben 120mm x 200mm x 10 mm Montage Decke mit 2 Stück Fischer FAZ II M 12, I = ca. 354 mm 13St, Pos. 04-N8 - Abhängekonstruktion wie beschrieben, zur Montage zwischen Decke und HEA - Träger. Kopfplatte oben jedoch 200mm x 200mm x 15 mm, Montage Decke mit 4 Stück Fischer FAZ II M 12, I = ca. 354 mm 7ST, Pos. 05-N8 - Anschluß des HEA 100 an Unterzug im EG, bestehend aus Winkel 130mm/130 mm, b = 100 mm, d = 10 mm auf HEA 100 aufgeschweißt, a = 5mm, Befestigung je Winkel 2 FAZ II, M12
Ausführungsfrist: Beginn der baulichen Umsetzung in der 34. KW 2023 Fertigstellung / Abnahme in der 36. KW 2023

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Geforderte Eignungsnachweise gem. §§ 122 ff. GWB, §§ 42 ff. VgV, die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 094-290657](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:

Schlosserarbeiten innen - Neubau Mehrzweckgeb., Degerfeldschule Butzbach

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

07/08/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 4

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Micheel Gmbh Schlosserei Metallbau

Postal address: Auf der Roos 4-12

Town: Hattersheim

NUTS code: DE71A Main-Taunus-Kreis

Postal code: 65795

Country: Germany

E-mail: aloske@micheel-gmbh.de

Telephone: +49 6190899710

Fax: +49 61908997119

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 63 143,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Fax: +49 6151125816 / +49 6151126834

VI.5. Date of dispatch of this notice

07/08/2023