

Germany-Senftenberg: Ground-stabilisation work

OJ S 202/2019 18/10/2019

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH

Postal address: Knappenstraße 1, Einkauf Lausitz

Town: Senftenberg

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Postal code: 01968

Country: Germany

Contact person: Frau Rapp

E-mail: gabriela.rapp@lmbv.de

Telephone: +49 357384-4268

Fax: +49 357384-4643

Internet address(es):Main address: <http://www.lmbv.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Unternehmen des Bundes

I.5. Main activity

Other activity: Bergbausanierung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

RDV geotechnische Sicherung Sicherungsphase 4 und Sicherungsphase 5 Knappensee

II.1.2. Main CPV code

45111230 Ground-stabilisation work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Zur Herstellung der öffentlichen und geotechnischen Sicherheit von setzungsfließgefährdeten Bereichen mittels seeseitiger Rütteldruckverdichtung als Gefahrenabwehrmaßnahme nach SächsHohlrVO im Auftrag des SächsOBA, werden Leistungen für die geotechnische Sicherung der Bereiche T, S, G (Sicherungsphase 4), F und D-Mitte (Sicherungsphase 5) notwendig.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 10 934 131,05 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED2 Dresden

Main site or place of performance: Groß Särchen/ Knappensee

II.2.4. Description of the procurement

Der Knappensee entstand 1945 durch eine unkontrollierte Flutung des Restlochs des ehemaligen Tagebaus Werminghoff I. Auf Grund der geotechnischen Verhältnisse kann es am Knappensee zu unkontrollierten Geländebewegungen der angrenzenden Kippenflächen und -böschungen des ehemaligen Tagebaus kommen, sodass eine konkrete Gefahr für Personen, bauliche Anlagen und Nutzflächen besteht. Um diese Gefahr zu beseitigen, ist die abschnittsweise geotechn. Sicherung der Uferbereiche des Sees erforderlich. Das Sächsische Oberbergamt (SächsOBA) ist als Polizeibehörde für die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen, die durch unterirdische Hohlräume, Halden und Restlöcher hervorgerufen werden und durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht werden, zuständig.

Zur Beseitigung der Gefährdung sind Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr auszuführen.

Dies erfolgt hauptsächlich durch seeseitige Rütteldruckverdichtung (RDV) sowie durch Massenabtrag bzw. Massenauftrag.

Die Sicherungsarbeiten sind dabei in einzelne zum Teil parallel abzuarbeitende Uferabschnitte eingeteilt.

Die geotechnische Sicherung umfasst folgende Hauptleistungen:

Bereich S-Süd und G-Nord, G, S, T Hinterland (Sicherungsphase 4)

- Herstellung Baustraßensystem ca. 6 400 m,
- Massenabtrag ca. 294 000 m³,
- seeseitige Massenzugabe: ca. 75 450 m³,
- LRV (4 m tief): ca. 179 960 m³,
- LRV (5 m tief) ca. 8 850 m³,
- RDV –seeseitig (im Mittel 26 m, max 30 m): ca. 1 018 500 m³,
- seeseitiger Massenabtrag vor RDV: ca. 50 500 m³,
- seeseitiger Massenabtrag nach RDV: ca. 10 500 m³,
- seeseitiger Massenauftrag nach RDV: ca. 61 500 m³,
- Drucksondierungen seeseitig ca. 2 380 m,
- PWD-Überwachung.

Bereich F (Sicherungsphase 5):

- Herstellung von Baustraßen ca. 740 m,
- landseitiger Massenauftrag: ca. 27.500 m³,
- Sondierungen landseitig,
- PWD-Überwachung.

Bereich D-Mitte (Sicherungsphase 5):

- Baufeldberäumung/ -freimachung,
- RDV –seeseitig (Tiefe 6-10 m): ca. 33 000 m³,
- seeseitige Massenzugabe: ca. 2 600 m³,
- LRV (Tiefe 5 m): ca. 17 000 m³,
- Massenbewegung: ca. 1 700 m³,
- Sondierungen,

— PWD-Überwachung.

Folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

- Fertigstellung Baustraßensystem 35 Kalendertage nach Ausführungsbeginn,
- Fertigstellung des Massenabtrags Hochkippe 253 Kalendertage nach Ausführungsbeginn,
- Fertigstellung Vorfeldbaggerung 14 Monate und 10 Kalendertage nach Ausführungsbeginn,
- Fertigstellung RDV (Rütteldruckverdichtung) S-Süd und G-Nord 21 Monate nach Ausführungsbeginn,
- Fertigstellung LRV (leichte Rütteldruckverdichtung) S-Süd und G-Nord 26 Monate und 16 Kalendertage nach Ausführungsbeginn.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Vergabe-Nr.: 2071200201

Fläche, auf der die Leistungen erbracht werden, steht unter Bergaufsicht: nein.

Fläche, auf der die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen: ja.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 125-304463](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

RDV geotechnische Sicherung Sicherungsphase 4 und Sicherungsphase 5 Knappensee

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

27/09/2019

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ecosoil Ost GmbH

Town: Senftenberg

NUTS code: DE40B Oberspreewald-Lausitz

Postal code: 01968

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: V & C Metzner GmbH

Town: Wittichenau

NUTS code: DED2C Bautzen

Postal code: 02997

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 10 934 131,05 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Für die Ausführung des Auftrages wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Fehlende Nachweise oder Erklärungen werden gemäß § 16a EU VOB/A vom Auftraggeber mit einer Frist von 6 Kalendertagen nachgefordert.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Postal address: Villemombler Str. 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

Fax: +49 228-9499-163

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

§ 160 Abs. 3 GWB schreibt vor:

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht gerügt hat,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Town: Senftenberg

Postal code: 01968

Country: Germany

Fax: +49 3573-84-4643

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/10/2019