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See the notice on TED website 496926-2023 - Result
Netherlands-Eindhoven: Road construction works
OJ S 155/2023 14/08/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gemeente Eindhoven
National registration number: 261529808
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5611 EM
Country: Netherlands
Contact person: Thomas Philippo
E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl
Telephone: +31 40238

:Internet address(es)
Main address: http://www.eindhoven.nl

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Herinrichting van de Marathonloop in het kader van de inpassing van HOV3
Reference number: 884002401

Main CPV code
45233120 Road construction works

Type of contract
Works

Short description
In het noordwesten van Eindhoven komt HOV3, de derde Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn 
in Eindhoven. Daarmee verbinden we de grote werkgevers in Eindhoven Noordwest met het 
HOV-netwerk. Vanaf het busstation Woensel (HOV2) loopt HOV3 via de Huizingalaan, 
Marathonloop, bedrijventerrein GDC en de Brainport Industries Campus (BIC) naar Eindhoven 
Airport, waar ook HOV1 reeds van het nieuwe busstation gebruik maakt.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/496926-2023
mailto:aanbestedingen@eindhoven.nl?subject=TED
http://www.eindhoven.nl
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Aanbestedende dienst wenst met onderhavige opdracht de Marathonloop her in te richten ten 
behoeve van de inpassing derde hoogwaardig openbaar vervoerlijn.
Op de Marathonloop wordt de noordelijke rijbaan in twee richtingen gebruikt voor de inpassing 
van de busbaan. De zuidelijke rijbaan wordt heringericht en opgewaardeerd voor het overige 
verkeer. Het tracé loopt van de kruising Marathonloop met de Huizingalaan tot en met de 
kruising A. Fokkerweg – Verzetsheldenlaan.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 4 678 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance: Eindhoven

Description of the procurement
De onderhavige opdracht betreft op hoofdlijnen het volgende:
Opbreekwerkzaamheden
- Opbreken en afvoeren in het werk gestorte betonverharding, inclusief fundatie (280 m2)
- Frezen en afvoeren niet teerhoudend deklaag van asfaltbeton (512 ton)
- Frezen en afvoeren teerhoudend deklaag van asfaltbeton (512 ton)
- Opbreken en afvoeren fundering, 250 mm (3.093 m2)
- Opbreken en afvoeren fundering, 300 mm (18.726 m2)
- Opbreken en afvoeren verharding van niet teerhoudend asfaltbeton (5.197 ton)
- Opbreken en afvoeren verharding van teerhoudend asfaltbeton (4.899 ton)
- Opbreken en afvoeren elementverhardingen (2.450 m1)
- Opbreken en afvoeren kantopsluitingen (6.020 m1)
Grondwerk
- Ontgraven en afvoeren grond (10.827 m3)
- Ontgraven grond en vervoeren naar verwerkingslocatie binnen werkgebied (5.220 m3)
- Leveren grond/zand (7.501 m3)
- Verwerken grond/zand in berm (4.750 m3)
- Verwerken grond/zand in cunet (6.414 m3)
- Verwerken grond/zand in rioolsleuf (1.475 m3)
Riolering
- Verwijderen en afvoeren Pvc-buis Ø125/160, incl. grondwerk (1.424 m1)
- Verwijderen en afvoeren kolken (139 st)
- Verplaatsen straatkolken (3 st)
- Aanbrengen en leveren Pvc-buis Ø315 (20 m1)
- Aanbrengen en leveren Pvc-buis Ø400 (60 m1)
- Aanbrengen en leveren beton-buis Ø800 (170 m1)
- Aanbrengen en leveren put inw 800 compleet (4 st)
- Aanbrengen en leveren Pvc-buis Ø125/160 (2.490 m1)
- Leveren en aanbrengen trottoirkolken, incl. grondwerk en huisaansluiting (203 st)
- Aanbrengen verhardingen
- Aanbrengen en leveren hydraulisch menggranulaat 200 mm (1.045 m2)
- Aanbrengen en leveren hydraulisch menggranulaat 250 mm (995 m2)
- Aanbrengen en leveren hydraulisch menggranulaat 300 mm (15.234 m2)
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- Aanbrengen en leveren asfaltconstructie 22 cm, met zwarte deklaag (1.600 m2)
- Aanbrengen en leveren asfaltconstructie 22 cm, met rode deklaag (232 m2)
- Aanbrengen en leveren asfaltconstructie 9 cm, met rode deklaag (3.040 m2)
- Aanbrengen en leveren deklaag 3,5/4 cm, zwarte (1.865 m2)
- Aanbrengen en leveren deklaag van 40 mm SMA, zwart (3.420 m2)
- Aanbrengen en leveren in het werk te storten betonverharding (1.310 m2)
- Aanbrengen en leveren verharding van elementen (1.290 m2)
- Aanbrengen en leveren kantopsluitingen (7.625 m1)
- Aanbrengen en leveren keerwand, inclusief hekwerk (65 m1)
- Aanpassen thermoplastische markering
- Aanpassen bebording en straatmeubilair (fietsenstalling en halte inrichting)
- Toepassen tijdelijke voorzieningen
- Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
- Alle bijkomende werkzaamheden
Buiten de opdracht vallen:
- Verwijderen en aanbrengen van bomen en heesters incl. bijkomende werkzaamheden
- Verplaatsen en aanbrengen lichtmasten
- Aanpassen en vernieuwen verkeersregelinstallaties
- Verleggen grondkabels openbare verlichting
- Verleggen kabels en leidingen van andere beheerders
Voor de zaken die geen onderdeel zijn van de opdracht heeft de Opdrachtnemer wel de 
coördinatieverplichting.

Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalitatieve criteria / Weighting: 100
Price - Weighting: 0

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Optie 1: Anthony Fokkerweg oost
Op de Anthony Fokkerweg is de verkeersdruk te groot om de huidige infrastructuur als 
busbaan in te zetten. Daarom is een vrij liggende busbaan in twee richtingen ten noorden van 
de huidige rijbaan ingepast. In de spooronderdoorgang wordt het noordelijke fietspad 
omgevormd tot enkele busbaan en moet incidenteel bij tegemoetkomend busverkeer op elkaar 
worden gewacht. Het fietsverkeer rijdt in de toekomst in twee richtingen over het fietspad aan 
de zuidzijde van de Anthony Fokkerweg.
Het tracé is voorlopig uitgewerkt in verkeerskundige ontwerpen. Aard van de werkzaamheden 
zijn vergelijkbaar met de Marathonloop, maar qua omvang is dit tracé ongeveer een kwart.
Het is niet mogelijk om dit tracé als onderdeel van de opdracht mee aan te besteden, omdat 
het ontwerp- en besluitvormingsproces ver achterloopt bij de Marathonloop. De 
Aanbestedende dienst kiest ervoor om dit tracé als optie op te nemen bij deze aanbesteding 
en af te sluiten overeenkomst.
Optie 2: bouw- en woonrijp maken van nieuwe locatie Shell station
Om optie 1 mogelijk te maken dient het huidige Shell pompstation verplaatst te worden naar 
een nieuwe locatie. Het nieuwe terrein dient nog bouw- en woonrijp gemaakt te worden.
Voor beide opties gelden de volgende voorwaarden:
- De Aanbestedende dienst omschrijft voor eigen rekening en risico de werkzaamheden (aard 
en omvang) technisch in een bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen op basis van de 
Standaard RAW Bepalingen 2020;
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- De Opdrachtnemer is in principe gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te 
doen voor een optie, zoals omschreven in het bestek;
- De Opdrachtnemer doet zijn prijsaanbieding door het indienen van een open begroting. Bij 
het opstellen van de begroting moet rekening gehouden worden met de tarieven/prijzen uit de 
hoofdopdracht met een redelijke en billijke indexering. De begroting zal door de 
Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en aan de Opdrachtnemer onverwijld worden 
teruggestuurd ingeval geen overeenstemming wordt bereikt;
- De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voeren overleg over de door de Opdrachtnemer 
gedane prijsaanbieding, teneinde tot overeenstemming te komen over de aanneemsom. 
Gedurende deze onderhandelingen zullen partijen rekening houden met de gerechtvaardigde 
belangen van de wederpartij; en
- Overeenstemming moet zijn bereikt op een dusdanig moment dat een logisch en 
ononderbroken bouwproces ontstaat voor de hoofdopdracht en aanvullende opdrachten.
De Opdrachtgever behoud zich het recht voor een optie op elk moment aan een willekeurige 
partij op te dragen of aan te besteden, indien:
- Het ontwerp- en/of besluitvormingsproces dusdanig vertraagd is, dat de werkzaamheden 
geen logisch onderdeel uitmaken van de hoofdopdracht;
- De opdrachtnemer toerekenbaar tijdelijk en/of blijvend tekortkomt in de nakoming van 
overeenkomst voor de Marathonloop op wezenlijke verplichtingen; of
- Er niet of niet op tijd overeenstemming wordt bereikt over de aanbieding van de 
opdrachtnemer voor een optie.
De Opdrachtgever behoud zich het recht voor een optie op elk moment in zijn geheel niet uit 
te voeren, indien zij om bestuurlijke en/of maatschappelijke omstandigheden geen noodzaak 
meer ziet voor de omschreven werkzaamheden.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Restricted procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 179-502952

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/502952-2022
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Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Herinrichting van de Marathonloop in het kader van de inpassing van HOV3

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
09/08/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Strukton Wegen & Beton B.V.
National registration number: 20032947
Postal address: Westkanaaldijk 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3542 DA
Country: Netherlands
E-mail: info.civielzuid@strukton.com
Telephone: +31 302486911
Internet address: http://www.struktonciviel.nl
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 4 678 000,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl

mailto:info.civielzuid@strukton.com?subject=TED
http://www.struktonciviel.nl
mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl?subject=TED
http://www.rechtspraak.nl
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Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl

Date of dispatch of this notice
09/08/2023

mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl?subject=TED
http://www.rechtspraak.nl

