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I.1.

See the notice on TED website 496984-2020 - Result
Poland-Łódź: Engineering design services
OJ S 204/2020 20/10/2020
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postal address: al. Piłsudskiego 12
Town: Łódź
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 90-051
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Gala
E-mail: m.gala@zdw.lodz.pl
Telephone: +48 426162227
Fax: +48 426162251

:Internet address(es)
Main address: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/

Type of the contracting authority
Other type: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Main activity
Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa 
łódzkiego

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Wyk. dok. projekt. – PB i PW wraz z uzysk. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania pn. „Rozbud. drogi wojewódz. nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do 
ok. km 19+070”
Reference number: DZ.342.34.2020

Main CPV code
71320000 Engineering design services

Type of contract
Services

Short description
Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070”

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/496984-2020
mailto:m.gala@zdw.lodz.pl?subject=TED
https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 123 600,00 PLN

Description

Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation

Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL71 Łódzkie

Description of the procurement
Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 
uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070”
W tym:
a) zamówienie podstawowe – wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 
19+070”;
b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do ok. km 19+070”.
Zamówienie podstawowe
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 704 w 
istniejącym śladzie w na odcinku od ok. 18+400 do ok. km 19+070 wraz z rozbiórką mostu i 
budową obiektu inżynierskiego przez ciek bez nazwy.
W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżową dokumentację projektową pozwalającą 
na wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji 
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na ww. odcinku wraz z budową nowego obiektu 
inżynierskiego.
Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej,
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy drogi,
Projekt wykonawczy rozbudowy drogi,
Projekt architektoniczno-budowlany branży inżynieryjnej
Projekt wykonawczy branży inżynieryjnej
Projekt architektoniczno-budowlany budowy odwodnienia drogi,
Projekt wykonawczy budowy odwodnienia drogi,
Projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia drogi,
Projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogi,
Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego,
Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego,
Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci kolidujących,
Projekt wykonawczy przebudowy sieci kolidujących,
Projekt architektoniczno-budowlany branży melioracyjnej
Projekt wykonawczy branży melioracyjnej
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II.2.11.

II.2.5.

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,
Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wycinki i planem nasadzeń,
STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW.
Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,
Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,
Kosztorys inwestorski,
Projekt organizacji ruchu na czas robót,
Projekt docelowej organizacji ruchu,
Operat wodnoprawny na usługi wodne i wykonanie urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego,
Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje 
inwestycji drogowej,
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z 
wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej
Przygotowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków 
technicznych, jeśli projekt zawierał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa 
ustawy Pzp.

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej / 
Weighting: 20
Quality criterion - Name: Długość okresu rękojmi / Weighting: 20
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Opcja – nadzór autorski
Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. 
Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego 
(prawo opcji).
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór 
autorski nad inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego”. Należy przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy 
dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne 
ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji.
Przewiduje się realizację zamówienia w opcji w latach 2022–2025.
Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin 
świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót.
W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego 
zostaje dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót.
Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje:
Stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,
Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
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IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

Wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego 
powstałych w toku realizacji,
Udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.
Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w 
opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane.
Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz 
poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z 
błędów projektowych.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich 
upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia 
wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych 
bez jego wezwania.
Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia:
Pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski,
Przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
Czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,
Czas pobytu na budowie,
Załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,
Koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą 
liczbą odbytych nadzorów.
Zakłada się do 10 nadzorów autorskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi tom III SIWZ.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 117-284196

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/284196-2020
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Section V: Award of contract

Title:
Wyk. dok. projekt. – PB i PW wraz z uzysk. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania pn. „Rozbud. drogi wojewódz. nr 704 na odcinku od ok. km 18+400 do 
ok. km 19+070”

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
22/09/2020

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

Name and address of the contractor
Official name: Urban Media Ewa Urban
Postal address: al. Niepodległości 13/73
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-653
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Name and address of the contractor
Official name: Rem Projekt Marcin Łukasiewicz
Postal address: Jana Brzechwy 16
Town: Skierniewice
NUTS code: PL Polska
Postal code: 96-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 262 450,00 PLN
Total value of the contract/lot: 123 600,00 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
[1]. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 
ustawy Pzp.
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VI.4.1.

VI.4.

[2]. Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w 
następujących sytuacjach:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
[3]. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
[4]. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
ustawy Pzp lub pkt [2], może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o 
której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.
[5]. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

Procedures for review

Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi 
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli Zamawiający nie 
opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli 
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych 
od pracy.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Date of dispatch of this notice
15/10/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

