

Germany-Siegen: Plasterboard works

OJ S 179/2022 16/09/2022

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Campus Unteres Schloss Nord GmbH & Co. KG

Postal address: Spandauer Str. 40

Town: Siegen

NUTS code: DEA5A Siegen-Wittgenstein

Postal code: 57072

Country: Germany

E-mail: ausschreibungen@zv.uni-siegen.de**Internet address(es):**Main address: www.uni-siegen.de**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Projektgesellschaft einer Universität

I.5. Main activity

Education

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Trockenbau

Reference number: 1.3-CUS-11EU2022OVEP

II.1.2. Main CPV code

45324000 Plasterboard works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die Auftraggeberin sucht ein Unternehmen für die Durchführung von Trockenbauarbeiten.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 585 492,00 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45324000 Plasterboard works

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA5A Siegen-Wittgenstein

Main site or place of performance: Campus Unteres Schloss Nord GmbH & Co. KG
Spandauer Str. 40 57072 Siegen

II.2.4. Description of the procurement

Die Universität Siegen plant in der Innenstadt Siegen den Umbau des ehemaligen Möbelhauses Wonnemann an der Sandstraße 16-18 zu einem Studierenden-Service-Center (SSC). Das Studierenden-Service-Center ist eine erste Anlaufstelle für Studierende und Studieninteressierte aus dem In- und Ausland. Im SSC werden Einrichtungen und Bereiche untergebracht, unter anderem das Studierendensekretariat, und das Zentrum zur Förderung der Hochschullehre.

Das Studierenden Service Center teilt sich in 3 Bereiche. Einem offenen Bereich als erste Anlaufstelle mit Auskunft, Informationsausgabe und UniShop, einem geschlossenen Bereich mit einer individuellen Beratung ohne Termin und einem nachgeschalteten Kernbereich mit einer individuellen Beratung mit vorheriger Terminabstimmung. Die auf dem Grundstück des ehemaligen Möbelhauses Wonnemann stehenden 3 Gebäudebereiche werden teilweise umgebaut bzw. abgebrochen und neu errichtet.

Weitergehende Beschreibung: siehe Kap, 2. Leistungsverzeichnis, S. 11 f.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**Section IV: Procedure**

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information**IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2022/S 107-294804](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**IV.2.9.**

Section V: Award of contract

Contract No: 1.3-CUS-11EU2022OV

Title:

Trockenbau

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/09/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Kiehl Innenausbau GmbH & Co. KG

Postal address: Wittgensteiner Straße 1

Town: Erndtebrück

NUTS code: DEA5A Siegen-Wittgenstein

Postal code: 57339

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 585 492,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXPNY56DAKJ

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Postal address: Albrecht-Thaer-Str. 9

Town: Münster

Postal code: 48128

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@brms.nrw.de

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rügen ergeben sich aus § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere aus § 160 Abs. 3 GWB.

§ 160 GWB lautet:

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10

Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/09/2022