503286-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-Eichstatt: Architectural and related services
OJ S 158/2023 18/08/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Caritasverband fir die Diézese Eichstatt e. V.
Postal address: Residenzplatz 14
Town: Eichstatt
NUTS code: DE219 Eichstatt
Postal code: 85072
Country: Germany
Contact person: Hr. Rinnagl
E-mail: michael.rinnagl@caritas-ingolstadt.de
Internet address(es):
Main address: www.caritas-wohnheime-werkstaetten.de
Address of the buyer profile: https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av1d465a

.4. Type of the contracting authority
Other type: Caritasverband flr die Di6zese Eichstatt e. V.

I.5. Main activity
Social protection

Section Il: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Sanierung und Aufstockung Caritas-Wohnheim und Werkstatten Ingolstadt - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume, Leistungsphasen 1-9 gemaf §§ 33 ff. HOAI

I1.1.2. Main CPV code
71200000 Architectural and related services

1.1.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Der Caritasverband der Diozese Eichstatt plant die Sanierung und Aufstockung lhres
Wohnheimes Ingolstadt im laufenden Betrieb (voraussichtlich 3 BA).
Das Gebaude soll energetisch saniert und aufgestockt, und vor allem aber auch barrierefrei
gestaltet werden.
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 5.6 Mio € Brutto prognostiziert (Q1
12021).
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:

503286-2023 Page 1/5


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/503286-2023
mailto:michael.rinnagl@caritas-ingolstadt.de?subject=TED
http://www.caritas-wohnheime-werkstaetten.de
https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av1d465a

- Leistungsbeginn: Aug 2023

- Baubeginn BA 1: Sept 2024

- Fertigstellung: Marz 2028

Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu
beauftragen:

Objektplanung Gebaude und Innenraume, Leistungsphasen 1 bis 9 gemal §§ 33 ff. HOAIL.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71221000 Architectural services for buildings

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE219 Eichstatt
Main site or place of performance: Caritas-Wohnheime und Werkstatten Hugo-Wolf-Strale 20
85057 Ingolstadt

11.2.4. Description of the procurement
Der Caritasverband der Di6zese Eichstatt plant die Sanierung und Aufstockung lhres
Wohnheimes flr obdachlose Menschen in Ingolstadt im laufenden Betrieb (voraussichtlich 3
BA).
Mit dem Gebaude in der Hugo-Wolf-Stralle entstand Anfang der 60-er Jahre das sogenannte
,Ledigenwohnheim". Auf drei Ebenen wurden damals einfache Zimmer fir jeweils eine Person
mit Kochgelegenheit eingerichtet. Toiletten gab es je Etage, im Erdgeschoss einen Speisesaal
und die Heimleiterwohnung, im Keller eine Duschanlage, Wascheraum, Bastelraum und
Kellerabteile.
Seitdem wurde das Gebaude immer wieder baulich an die jeweiligen Erfordernisse der Nutzer
angepasst. Die Verwaltungs- und Beratungsraume im Erdgeschoss, die Duschen auf den
Etagen und der Gemeinschaftsraum im Untergeschoss entstanden auf diese Weise, ebenso
die Zugangsmaoglichkeit zur Verwaltungsebene fur Rollstuhlfahrer Gber den Lift.
Nun sieht sich die Caritas Wohnen- und Werkstatten als Einrichtung der Wohnungslosenhilfe
und Behindertenhilfe der groRen Herausforderung gegenuber, weitere Anforderungen des
Bundesteilhabegesetzes umzusetzen, allen voran die, das Gebaude insgesamt, aber auch
einige Benutzerzimmer barrierefrei zu gestalten. AuRerdem sollen die Etagenbader
rickgebaut und alle Bewohnerzimmer mit Nasszellen ausgestattet werden. Fir die
Erweiterung des Gebaudes ist eine Aufzugsanlage sowie die Aufstockung des Gebaudes in
Holzbauweise vorgesehen. Die Werkstatten werden nicht saniert, und sind nicht Gegenstand
dieser Ausschreibung.
Im Zuge der Erweiterung und Sanierung fir die Umsetzung der Baumalinahme muss ein
Konzept erarbeitet werden damit das Wohnheim wahrend der Bauausfihrung in Betrieb
bleiben kann.
Das Sanierungskonzept soll so angelegt werden das bauliche und anlagentechnischen
Malnahmen umgesetzt werden, um das Gebaude an einen heutigen Energiestandard
heranzufuhren. Gerade vor dem Hintergrund eines nachhaltigen Umgangs mit Energie und
Ressourcen sollen Synergieeffekte ausgenutzt und ein bewusster, verantwortlicher Umgang
mit Bestehendem gesucht werden.
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Als energetischer Standard wird KfW 151/152 Effizienzhaus angestrebt. Die Beheizung des
Gebaudes erfolgt Uber eine Nahwarmeleitung die von einer Hackschnitzelanlage gespeist
wird.

Fir die insgesamt 15 Buroraume sowie 30 Bewohnerzimmer werden ca. 1.168 m? BGF im
Bestand saniert und fur die Aufstockung des Gebaudes in Holzbauweise sind ca. 400 m?
vorgesehen. Der Bauherr wird mit seinen Werkstatten einzelne Gewerke (wie z.b.
Malerarbeiten) in der Umsetzung des Projekts selbst ausfuhren. Fur die Freianlagenplanung
wird der Umgriff mit ca. 1.250 m? veranschlagt.

Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:

- Leistungsbeginn: Aug 2023

- Baubeginn BA 1: Sept 2024

- Fertigstellung: Marz 2028

Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 5.6 Mio € Brutto prognostiziert (Q1
/2021) und gliedern sich in folgende Aufteilung der KG:

- KG 200 200.000 €

- KG 300 3.055.000 €

- KG 400 1.645.000 €

- KG 500 600.000 €

- KG 600 140.000 €

Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1-3 gemafR § 34 HOAI
beauftragt. Die Leistungsphasen 4-9 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Besetzung / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Fachtechnische Losungsansatze / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gesamteindruck Konzept / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphase 4 gemal § 34 HOAI,,
— Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 5-7 gemaf § 34 HOAI.
— Beauftragungsstufe 4: Leistungsphasen 8+9 gemaf § 34 HOAI
Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fir die
jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine
schwerwiegenden Grinde gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich
um solche Grinde, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu
einer aulerordentlichen Kiindigung berechtigen wirden.
Besondere Leistungen gem. Anlage 10 HOAI, hier insbesondere:
- Mitwirken beim Férdermittelantrag (Lph. 3)
- Mitwirken beim Verwendungsnachweis (Lph. 9)
- Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist (Lph. 9).

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
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Die Eintragung ,0,01 EUR" in den Ziffern 11.1.7) ,Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)"
und V.2.4) ,Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem
tatsachlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu
unterbleiben.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 065-191631

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior
information notice

Section V: Award of contract

Title:
Sanierung und Aufstockung Caritas-Wohnheim und Werkstatten Ingolstadt - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume, Leistungsphasen 1-9 gemaf §§ 33 ff. HOAI

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
11/08/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: bharchitektengesellschaft mbH
Postal address: Zielstattstralte 11
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V.2.4.

V.2.5.

Town: Minchen

NUTS code: DE21H Miinchen, Landkreis
Postal code: 81379

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 460 375,00 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3.
V1.4,

Vi.4.1.

VI1.4.3.

VLS.

503286-2023

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stdbayern
Postal address: Maximilianstrale 39

Town: Munchen

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

Internet address: http://www.regierung-oberbayern.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem

Nachprifungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veréffentlichung dieser Bekanntmachung

(§ 135 Abs. 2 S. 2. V. m. Abs. 1 GWB).

Date of dispatch of this notice
14/08/2023
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