517966-2023 - Result

Germany-Hildesheim: Building-fabric consultancy services

OJ S 164/2023 28/08/2023
Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1.

1.4.

1.5.

Name and addresses

Official name: Stadtentwasserung Hildesheim A6R
Postal address: Kanalstrale 50

Town: Hildesheim

NUTS code: DE Deutschland

Postal code: 31137

Country: Germany

E-mail: ausschreibungen@sehi-hildesheim.de
Telephone: +49 51217458821

Fax: +49 51217458897

Internet address(es):

Main address: www.sehi-hildesheim.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section Il: Object

1.
i.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

I.1.4.

I1.1.6.

517966-2023

Scope of the procurement

Title

See the notice on TED website

Entwicklung einer prognosegestitzten Instandhaltungs-planung fir das Entwasserungssystem

der Stadt Hildesheim
Reference number: X-SEHI-2023-0013

Main CPV code
71315100 Building-fabric consultancy services

Type of contract
Services

Short description

Ingenieurleistungen: Erstellung eines Sanierungskonzepts RUB und Druckleitungen,
Sanierungskonzept Freigefallekanalisation, Ergebniszusamenfihrung, Datentbergabe und

Dokumentation

Information about lots
This contract is divided into lots: no
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1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 257 666,19 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE9 Niedersachsen
Main site or place of performance: Stadtentwasserung Hildesheim A6R Kanalstr. 50 31137
Hildesheim

11.2.4. Description of the procurement
Die Stadtentwasserung Hildesheim AGR (SEHi) betreibt und unterhalt das etwa 670 km lange
Entwasserungsnetz der Stadt Hildesheim. Um Sanierungsprioritdten neu zu beurteilen und um
Sanierungserfolg sowie Substanzwert des Entwasserungssystems langfristig sicherstellen zu
koénnen, plant die SEHi im Jahr 2023 den Einstieg in die Arbeiten zur Erstellung einer
optimierten Instandhaltungsplanung unter Verwendung von Prognosemodellen. Im Zuge
dessen sollen auch Instandhaltungskonzepte fur die 10 Regeniberlaufbecken und den
Druckleitungen entwickelt und in die Gesamtkonzeption eingebunden werden. Sowohl fir den
kurz- und mittelfristigen als auch fur den langfristigen Zeitraum soll also eine
Netzinstandhaltungsstrategie entwickelt werden, die im Wesentlichen Folgendes ermdglicht: «
Die bauliche Substanz sowie kaufmannischer und substanzieller Wert des Systems sind ggf.
wiederherzustellen und hiernach zu erhalten. « Der angestrebte, im Einzelnen noch zu
definierende Sollzustand des Netzes soll sowohl aus betrieblicher, baulicher und rechtlicher
Sicht erreicht und gewahrt werden. « Die optimierte Instandhaltung soll es ermdglichen, dass
die mit 0.g. Zielen einhergehenden MalRnahmen zum wirtschaftlich richtigen Zeitpunkt,
geblhrenvertraglich umgesetzt werden kénnen. « Eine Vergleichmafligung der
Investitionstatigkeiten und des betrieblichen Aufwandes fur den Substanzerhalt ist
anzustreben. Entsprechend sollen Kosten- und Ressourcenspriinge im langjahrigen Mittel
vermieden werden. Eine langfristige Gebuhrenentwicklungsstrategie soll aufgebaut werden.
Auch sind personelle und technische Ressourcen der Dienststellen auf die Art und den
Umfang der Mallhahmen zu betrachten

I1.2.5. Award criteria
Price

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure
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IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 129-412557

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Entwicklung einer prognosegestuitzten Instandhaltungs-planung fir das Entwasserungssystem
der Stadt Hildesheim

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
23/08/2023

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: STEIN Infrastructure Management GmbH
Postal address: Konrad-Zuse-Stralle 6
Town: Bochum
NUTS code: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt
Postal code: 44801
Country: Germany
E-mail: robert.stein@stein.de
Telephone: +49 2345167110
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 257 666,19 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information
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VI1.3. Additional information
VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body
Official name: Niedersachsisches Ministerium flr Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postal address: Friedrichswall 1
Town: Hannover
Postal code: 30159
Country: Germany

VL.5. Date of dispatch of this notice
23/08/2023

517966-2023 Page 4/4



