

Germany-Leipzig: Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings**OJ S 212/2020 30/10/2020****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Amt für Gebäudemanagement

Postal address: Prager Straße 118-136

Town: Leipzig

NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Postal code: 04317

Country: Germany

E-mail: heike.oppitz@leipzig.de**Internet address(es):**Main address: <http://www.leipzig.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Fachplanungsleistung Technische Ausrüstung ELT (ALG 4-5) für den Campusneubau mit Gymnasium und Oberschule sowie 3 Sporthallen, Dösner Weg, Leipzig

Reference number: Lpz-CDöW_TA-ELT_2019

II.1.2. Main CPV code

71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Das Amt für Gebäudemanagement der Stadt Leipzig beabsichtigt den Neubau eines Gymnasiums und einer Oberschule (jeweils 5-zügig) mit 3 Sporthallen am Standort Dösner Weg in Leipzig.

— Gesamtkostenrahmen (KG 200-700): derzeit ca. 70,91 Mio. EUR brutto,

— Bauwerkskosten (KG 300+400): derzeit ca. 53,45 Mio. EUR brutto.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 522 025,41 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: 04103 Leipzig

II.2.4. Description of the procurement

Der Auftraggeber beabsichtigt jeweils die Leistungsphasen (LPH) 2 bis 9 der Anlagengruppen (ALG) 4-5, für die Fachplanungsleistung Technische Ausrüstung ELT gem. § 55 ff. i. V. m. Anlage 15 HOAI 2013 sowie Besondere und weitere Leistungen zu beauftragen.

Das Projekt ist unterteilt in die folgenden Teilobjekte (TO):

- TO 1. Neubau Schulgebäude (Gymnasium 5-zügig) mit einer Dreifeldsporthalle,
- TO 2. Neubau Schulgebäude (Oberschule 5-zügig) mit einer Dreifeldsporthalle,
- TO 3. Neubau Zweifeldsporthalle,
- TO 4. Neugestaltung Außenanlagen der Schulen und der Sporthallen sowie teil öffentlicher Flächen.

Die Beauftragung erfolgt durch den Auftraggeber stufenweise entsprechend den Vertragsbedingungen unterteilt in die Teilobjekte sowie nach einzelnen Leistungsphasen bzw. einzelner Leistungen einer Leistungsphase. Zunächst werden ausschließlich die LPH 2 bis 4 für die Fachplanungsleistung Technische Ausrüstung ELT (TO 1-TO 3) beauftragt. Der Auftraggeber ist berechtigt und behält sich vor, die weiteren Leistungsphasen bzw. auch nur einzelne oder mehrere Teilleistungen hieraus durch eine spätere gesonderte schriftliche Beauftragung zu übertragen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung nachfolgender Leistungsphasen bzw. Leistungsphasenbestandteile besteht nicht. Des Weiteren erfolgt gemäß Vertragsentwurf die Beauftragung Besonderer und Weiterer Leistungen analog der oben zu vergebenden Leistungsphasen.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Persönliche Referenzen des Projektteams / Weighting: 25

Quality criterion - Name: Arbeitsaufgaben / Weighting: 50

Price - Weighting: 25.00

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Die Beauftragung erfolgt durch den Auftraggeber stufenweise entsprechend den Vertragsbedingungen unterteilt in die Teilobjekte sowie nach einzelnen Leistungsphasen bzw. einzelner Leistungen einer Leistungsphase. Zunächst werden ausschließlich die LPH 2 bis 4 für die Fachplanungsleistung Technische Ausrüstung ELT (TO 1-TO 3) beauftragt. Der Auftraggeber ist berechtigt und behält sich vor, die weiteren Leistungsphasen bzw. auch nur einzelne oder mehrere Teilleistungen hieraus durch eine spätere gesonderte schriftliche Beauftragung zu übertragen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung nachfolgender Leistungsphasen bzw. Leistungsphasenbestandteile besteht nicht. Des Weiteren erfolgt gemäß Vertragsentwurf die Beauftragung Besonderer und Weiterer Leistungen analog der oben zu vergebenden Leistungsphasen.

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 009-016917](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Auftragsvergabe ZBP Zimmermann und Becker GmbH

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/07/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 10

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ZBP Zimmermann und Becker GmbH

Postal address: Martin-Luther-Ring 12

Town: Leipzig

NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Postal code: 04109

Country: Germany

E-mail: zbp.leipzig@t-online.de

Telephone: +49 341212010

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 522 025,41 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXS0Y6MY4K

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postal address: PF 101364

Town: Leipzig

Postal code: 04013

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass ein Nachprüfungsantrag nach § 160 (3) GWB unzulässig ist, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice

27/10/2020