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I.1.

See the notice on TED website 521106-2022 - Result
Germany-Neubiberg: Engineering design services for mechanical and electrical installations for 
buildings
OJ S 184/2022 23/09/2022
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: ZV Staatliche weiterführende Schulen
Postal address: Prof.-Messerschmitt-Str. 3
Town: Neubiberg
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Postal code: 85579
Country: Germany
E-mail: Kontakt@szv-m.de
Telephone: +49 89638791350
Fax: +49 896387913520

:Internet address(es)
Main address: https://szv-m.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Neubau 4-zügiges Gymnasium, Dreifachsporthalle und Freisportflächen in Putzbrunn

Main CPV code
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Type of contract
Services

Short description
Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung für die 
Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 entsprechend HOAI Teil 4, Abschnitt 2, Leistungsphasen 1-9

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/521106-2022
mailto:Kontakt@szv-m.de?subject=TED
https://szv-m.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 669 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Main site or place of performance: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle 85640 Putzbrunn, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz 
des Auftraggebers.

Description of the procurement
Das Gymnasium in der Gemeinde Putzbrunn wird vom Zweckverband Staatliche 
weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises Münchens errichtet und soll von 
Schüler*innen aller Mitgliedsgemeinden besucht werden. Es soll als 4-zügiges Gymnasium 
(mit einer Erweiterungsoption auf einen fünften Zug) mit Schulgebäude und Dreifachsporthalle 
in der neunjährigen Form (G9) errichtet werden.
Das zukünftige Schulareal liegt westlich des Putzbrunner Zentrums im Ortsteil Waldkolonie.
Das Gymnasium soll auf der Grundlage einer Clusterschule geplant werden, eine spätere 
Erweiterung auf 5 Züge soll mitberücksichtigt werden. Flächen, die zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht erweiterbar sind (z.B. Mensa, Verwaltungsflächen), sollen bereits im 1. 
Bauabschnitt realisiert werden. Der geplante Neubau umfasst ca. 18.000 m² BGF und eine 
Tiefgarage mit ca. 90 Stellplätzen. Für den Neubau ist eine Holz-Hybridbauweise mit 
massiven Kernen, die den Anforderungen an Statik, Brand- und Schallschutz gerecht werden, 
angedacht.
Zur Optimierung der Planung hat der Auftraggeber (AG) einen Realisierungswettbewerb 
durchgeführt. Derzeit wird in einem Verhandlungsverfahren nach VgV der zu beauftragende 
Preisträger aus dem Wettbewerb ermittelt. Als Information liegt der Wettbewerbsbeitrag des 1. 
Preisträgers der Bekanntmachung bei.
Einen hohen Stellenwert legt der AG auf die wirtschaftliche Erstellung des Gebäudes. Diese 
wird in jeder Planungsphase überprüft werden. Mit Stand der Kostenberechnung wird es eine 
Baukostenobergrenze geben, die einzuhalten ist.
Die Schule soll als praktisches Vorbild für Umweltschutz fungieren, indem die Aspekte eines 
energieeffizienten Gebäudes durch eigenes Erleben vermittelt werden. Somit werden vom 
Bauherrn zukunftsweisende Entwurfskonzepte erwartet, die mit einem möglichst geringen 
Einsatz von Energie und Ressourcen eine hohe Gesamtwirtschaftlichkeit, Behaglichkeit und 
Architekturqualität erreichen. Ziel ist eine nachhaltige Bauweise, die mit Rohstoffen und 
Energie sparsam umgeht und die Umweltbelastung auf ein möglichst geringes Maß reduziert. 
Eine möglichst klimaneutrale Bauweise wird angestrebt.
Der Neubau soll den Minimalenergiestandard nach der EU-Gebäuderichtlinie erfüllen.
Zudem ist dem AG der wirtschaftliche Betrieb der Schule vorrangig wichtig. Hierfür sind z. B. 
effektive ökonomische Konstruktions- und Nutzungsanordnungen und der Energiebedarf zu 
bedenken. Zudem sind Materialien und Ausstattungen so zu wählen, dass sie langlebig und 
bei Bedarf einfach und kostengünstig auszutauschen sind. Zusätzlich soll eine durchgehende 
Barrierefreiheit der Erschließung und des Gebäudes nachgewiesen werden. Die Maßnahme 
wird öffentlich gefördert (Erfordernis eines Verwendungsnachweises).
Das Regenwasser soll in Zisternen gesammelt und für die Spülung der Toiletten (ggf. nur in 
einzelnen Gebäudeteilen) genutzt werden. Eine Wasserenthärtungsanlage ist notwendig. Die 
Warmwasserbereitung im Schulgebäude erfolgt dezentral, im Sporthallenbereich zentral.
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IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung für die 
Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 entsprechend HOAI Teil 4, Abschnitt 2, Leistungsphasen 1-9 für 
den Neubau.
Die Beauftragung erfolgt nach § 55 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die 
Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der 
Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der 
stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer 
Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden.
Der Auftraggeber beabsichtigt optional Planungsleistungen für die optionale Erweiterung auf 
eine 5-Zügigkeit zu vergeben. Ein Anspruch auf die Beauftragung dieser Leistungen besteht 
nicht.
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden entsprechend HOAI Anlage 15 „Objektliste 
Technische Ausrüstung“ die Honorarzonen für die Anlagengruppen wie folgt eingestuft:
Anlagengruppe 1, 2, 3 – Honorarzone II;
Anlagengruppe 8 – Honorarzone III.
Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Auftraggeber von folgenden Kostenansätzen (netto) 
aus:
— KGR 410 ca. 1.110.000 EUR;
— KGR 420 ca. 1.540.000 EUR;
— KGR 430 ca. 815.000 EUR;
— KGR 480 ca. 271.000 EUR.
Planungsbeginn erfolgt unmittelbar nach der Auftragserteilung voraussichtlich in 05/2022. 
Baubeginn 03/2023; Fertigstellung Baumaßnahme 08/2025; Nutzungsaufnahme 09/2025;

Award criteria
Quality criterion - Name: Projektteam – fachliche Eignung, Verfügbarkeit und Präsenz vor Ort / 
Weighting: 40
Quality criterion - Name: Auftragsbezogene Qualitätssicherung / Weighting: 40
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information
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VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 020-048374

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: GP-2022-06

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/05/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: : Bummer Hof Planungs-GmbH
Town: Bad Kötzting
NUTS code: DE235 Cham
Postal code: 93444
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 669 000,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstr. 39
Town: München
Postal code: 80534
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/048374-2022
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3.

Fax: +49 8921762847

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den 
geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 
10 Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises 
München, Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Postal address: Prof.-Messerschmitt-Str. 1
Town: Neubiberg
Postal code: 85579
Country: Germany
E-mail: kontakt@szv-m.de

Date of dispatch of this notice
19/09/2022

mailto:kontakt@szv-m.de?subject=TED

