523391-2019 - Result See the notice on TED website

Germany-Wunsiedel: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJ S 213/2019 05/11/2019

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
Postal address: Jean-Paul-Str. 9
Town: Wunsiedel
NUTS code: DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Postal code: 95632
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internet address(es):
Main address: www.landkreis-wunsiedel.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
LK Wunsiedel_Generalsanierung Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz_HLS
Reference number: 30/19

I1.1.2. Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die im vorliegenden Verfahren ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die Generalsanierung
des Otto-Hahn-Gymnasiums Marktredwitz.
Die Durchfiihrung des Bauvorhabens mit der Erweiterung ist in 3 Bauabschnitt bei laufendem
Schulbetrieb vorgesehen. Das Gebaude soll energetisch optimiert ausgefuhrt werden
(angestrebt wird Passivhausstandard).
Die vorlaufige Kostenschatzung liegt bei ca. 15,0 Mio. EUR brutto (KG 200-700).
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Gegenstand des Auftrages sind die im Leistungsbild Technische Ausrustung unter § 53 HOAI
i. V. m. Anlage 15 Nr. 15.1 beschriebenen Planungsleistungen fir die Lph. 1 bis 9 fur die
Anlgr. 1, 2 und 3. Eine stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Es werden Besondere
Leistungen vergeben. In Planung und Ausflhrung ist ein hohes Mal an Kosten und
Terminsicherheit zu gewahrleisten. Die Gesamtbauzeit wird sich auf ca. 4 Jahre belaufen. Der
Baubeginn ist Mitte 2022 geplant. Das Gebaude soll bis Mitte 2026 fertiggestellt werden.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 415 166,79 EUR / Highest offer: 428 190,59 EUR taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services, 71240000 Architectural, engineering and
planning services, 71250000 Architectural, engineering and surveying services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Main site or place of performance: 95615 Marktredwitz Erfullungsort fur die Leistungen des
Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der
Sitz des Auftraggebers.

11.2.4. Description of the procurement
Die Leistungen beinhalten die Generalsanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums Marktredwitz.
Das Otto-Hahn-Gymnasium besteht aus 5 Bauteilen (B | bis B V). Der B V ist nicht Teil dieser
MaRnahme.
Die Gebaudeteile B | und B Il wurden in Mauerwerksbauweise errichtet. Die weiteren Bauteile
(B Il neu bis B V) wurden in Stahlbetonskelettbauweise mit Mauerwerksausfachungen
errichtet. Die Bauteile | und Il besitzen ein flachgeneigtes Satteldach. Die Bauteile B Il neu, B
11, B IV und B V besitzen alle ein Flachdach. Die Aula im Bauteil B Ill wird von Sheddach-
Oberlichtern belichtet.
An allen Gebaudeteilen (B | — B 1V) soll eine energetische Optimierung der Fassaden und
Dachflachen (Ausnahme Dachflache Bauteil B |) durchgeflihrt werden. Angestrebt werden die
Werte der EnEV 2014 — 30 %, somit nahezu Passivhausqualitat. Neben der
brandschutztechnischen Ertlichtigung ist auch die Barrierefreiheit der Gebaude
sicherzustellen. Die tragende Bauteilstruktur und die duRere Gestalt der Gebaude sollen, so
weit als moglich erhalten werden.
Der Auftraggeber legt besonderen Wert auf die Entwicklung eines ganzheitlichen
energetischen Sanierungskonzepts, das neben der konkreten Mangelbeseitigung zum Ziel
hat, die Objekte im Anschluss an die Sanierung nachhaltig, wirtschaftlich und
zukunftsorientiert zu betreiben. In diesem Kontext sollen Losungsvorschlage erarbeitet
werden, die ein moglichst optimales Verhaltnis aus langlebigen Baukonstruktionen, hoher
Energieeffizienz und niedrigen Bau- und Betriebskosten vorweisen. Alle Gebaude werden
uber ein bestehendes Nahwarmenetz beheizt.
Die Durchfuhrung des Bauvorhabens ist in 3 Bauabschnitten bei laufendem Schulbetrieb
vorgesehen. Die BaumalRnahme ist deshalb in enger Abstimmung mit dem Nutzer
durchzufuhren. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Bildung der geplanten Bauabschnitte
auf die Berucksichtigung von Baubedarfs- und Sicherheitsaspekten sowie terminlichen,
finanziellen, logistischen und padagogischen Anforderungen zu richten. Fehlende
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Klassenraume sollen wahrend der Bauzeit durch Container ersetzt werden. Die Zuganglichkeit
zum Schulgebaude muss wahrend der gesamten Bauzeit gewahrleistet werden.

Die forderfahige Hauptnutzflache des Gymnasiums nach abstraktem Raumprogramm (B | bis
B IV) betragt 5.426 m2, der Bruttorauminhalt 45 700 m?3.

Der vorlaufige Kostenrahmen der Gesamtmalinahme belauft sich auf ca. 15,0 Mio. EUR brutto
(KG 200-700, davon fur die KGR 410 ca. 520 000 EUR netto, KGR 420 ca. 1,0 Mio. EUR netto
und fir die KGR 430 ca. 800 000 EUR netto). Die Kosten wurden im Rahmen einer groben
Kostenschatzung ermittelt und stellen nur einen Anhaltswert zum Versendezeitpunkt dar.
Gegenstand des Auftrages sind die im Leistungsbild Technische Ausrustung unter § 53 HOAI
Absatz (1) Nr.1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen), Nr.2 (Warmeversorgungsanlagen)
und Nr.3 (Lufttechnische Anlagen) i.V.m. Anlage 15 Nummer 15.1 beschriebenen
Planungsleistungen flr die Technische Ausristung fir die Leistungsphasen 1 bis 9. Eine
stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Stufe 1: LPH 1 bis 3, Stufe 2: LPH 4, Stufe 3: LPH
5 bis 7, Stufe 4: LPH 8 bis 9. Das Bauvorhaben wird vom Auftraggeber nach § 55 HOAI i.V.m.
Anlage 15.2 aufgefuhrten Obijektliste in der Honorarzone 1l, HOAI 2013 eingeordnet.

In Planung und Ausflhrung ist ein hohes Mal} an Kosten und Terminsicherheit zu
gewabhrleisten.

Die LPH 1-3 ist bis zur KW 37 2021 abzuschlielten (FAG Antrag bis KW 39 2021). Die
Gesamtbauzeit wird sich auf ca. 4 Jahre belaufen. Der Baubeginn ist fur Mitte 2022 geplant.
Die Gebaude sollen bis Mitte 2026 fertiggestellt und an den Nutzer tUbergeben werden.

Es soll mit den Bietern die Angebotsfrist einvernehmlich auf 10 Tage verkurzt werden.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: 1.0) Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 45
Quality criterion - Name: 2.0) Verfugbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3.0) Personaleinsatzplan / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4.0) Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals /
Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5.0) Qualitat der Prasentation / Weighting: 10
Price - Weighting: 15

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Stufenweise Beauftragung:
— Stufe 1: Leistungsphasen 1-3,
— Stufe 2: Leistungsphase 4,
— Stufe 3: Leistungsphasen 5, 6 u. 7,
— Stufe 4: Leistungsphasen 8 u. 9.

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
In der oben aufgefiihrten Vertragslaufzeit ist die Lph. 9 nicht enthalten. Diese ist jedoch vom
Auftrag umfasst.

Section IV: Procedure

IV.1. Description
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IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 132-324332

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
29/10/2019

V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: Bummer Hof Planungs-GmbH
Postal address: Pfingstreiterstral3e 16 b
Town: Bad Kétzting
NUTS code: DE235 Cham
Postal code: 93444
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 415 166,79 EUR / Highest offer: 428 190,59 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYDH1J

VI1.4. Procedures for review

Vi.4.1. Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
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Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat,
2) Verstole gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber gerligt werden,
3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber
dem Auftraggeber gertgt werden,
4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. Date of dispatch of this notice
31/10/2019
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