

**France-Compiègne: Feasibility study, advisory service, analysis**

OJ S 201/2021 15/10/2021

Contract award notice

Services

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

**Section I: Contracting authority**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: agglomération Région de Compiègne

Postal address: place de l'hôtel de Ville - cS 10007

Town: Compiègne Cedex

NUTS code: FRE22 Oise

Postal code: 60321

Country: France

Contact person: Service de la Commande Publique

E-mail: [service.marches@agglo-compiegne.fr](mailto:service.marches@agglo-compiegne.fr)

Telephone: +33 344373112

**Internet address(es):**Main address: <https://marches-agglo-compiegne.safetender.com>Address of the buyer profile: <https://marches-agglo-compiegne.safetender.com>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

**I.5. Main activity**

General public services

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

mission de maîtrise d'oeuvre pour des essais géothermie sur aquifère avec étude préliminaire et avant-projet (Avp) pour la mise en place d'un réseau de chaleur géothermique

**II.1.2. Main CPV code**

71241000 Feasibility study, advisory service, analysis

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

l'Arc a pour volonté de transformer le quartier de la gare de Compiègne et Margny-Lès-Compiègne sur la prochaine décennie, afin de renforcer l'attractivité du coeur d'agglomération, et d'accompagner le développement du trafic ferroviaire lié au projet de liaison ferroviaire entre Creil et Roissy. Cette action s'inscrit dans le Plan " Action Coeur de Ville " dont bénéficient Compiègne, Margny-Lès-Compiègne et Venette.

Une première étude de potentiel d'énergie renouvelable menée en 2019 visait à identifier les sources d'énergies renouvelables disponibles pour alimenter ce réseau. Cette étude a identifié un potentiel de géothermie très basse température. L'Arc souhaite aujourd'hui conduire une étude de dimensionnement du réseau (étude Avp)

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

#### **II.1.7. Total value of the procurement**

Value excluding VAT: 92 525,00 EUR

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

71241000 Feasibility study, advisory service, analysis, 79311000 Survey services

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: FRE22 Oise

Main site or place of performance: agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne

#### **II.2.4. Description of the procurement**

il s'agit d'un marché se décomposant en 3 phases : - phase 1 : études préliminaires : étude des besoins thermiques, recherche d'une ressource géothermique et description du réseau de chaleur. Il découlera de cette phase une solution 1 " forage d'essai " ou une solution 2 " test sur sondes ". Le choix de la solution permettra de déclencher la phase 2. - phase 2 : définition et suivi du programme d'essai de ressource géothermique (Moe). Les soumissionnaires devront obligatoirement chiffrer les 2 solutions. Il s'agit d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre conformément aux dispositions des articles L 2430-1 et L 2431-2, R 2431-1 à R 2431- 3 et R 2431-24 à R 2431-31 du code de la commande publique, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droits privés portant sur des ouvrages d'infrastructures. - phase 3 : avant-projet : dimensionnement des installations et du réseau de chaleur géothermique alimentant l'éco quartier gare

#### **II.2.5. Award criteria**

Quality criterion - Name: méthodologie et valeur technique / Weighting: 60 points

Price - Weighting: 40 points

#### **II.2.11. Information about options**

Options: yes

Description of options:

phase 2 Solution 1 : - pSE 2.1 : souscription de la garantie AQUAPAC, - pSE 2.2 : accompagnement pour la

consultation pour des analyses de la qualité de l'eau. Solution 2 : - pSE 2.3 :

accompagnement pour la consultation pour des analyses de la qualité de l'eau. Phase 3 - pSE 3.1 : étude de la notion de recyclage, - pSE 3.2 : affinage des besoins, approche technicoéconomique multi-énergie, - pSE 3.3 : en cas de montage de type régie : rédaction du DCE pour la passation d'un marché de maîtrise

d'oeuvre pour la réalisation des travaux et analyse des offres, - pSE 3.4 : en cas d'un montage de type concession : rédaction du DCE pour le lancement d'une mission d'amo technique, juridique et financière pour assister le maître d'ouvrage dans la passation d'un contrat de concession et analyse des offres.

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

le marché est conclu à prix forfaitaire (Dpgf) et par des prix unitaires (Bpu) pour des prestations ponctuelles avec la fixation, pour ces dernières prestations d'un maximum financier sur la durée totale du marché à hauteur de 10 000 euros (H.T.).

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2021/S 107-281101](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice**

### **Section V: Award of contract**

---

**Contract No:** 103/2021

A contract/lot is awarded: yes

#### **V.2. Award of contract**

##### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

11/10/2021

##### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 4

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

##### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: s2t (mandataire)

Town: Sèvres

NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine  
Postal code: 92310  
Country: France  
The contractor is an SME: yes

**V.2.4. Information on value of the contract/lot**

Total value of the contract/lot: 92 525,00 EUR

**V.2.5. Information about subcontracting**

**Section VI: Complementary information**

---

**VI.3. Additional information**

**VI.4. Procedures for review**

**VI.4.1. Review body**

Official name: tribunal Administratif d'amiens  
Postal address: 14 rue Lemerchier  
Town: Amiens  
Postal code: 80000  
Country: France  
E-mail: [greffe.ta-amiens@juradm.fr](mailto:greffe.ta-amiens@juradm.fr)  
Telephone: +33 322336170  
Fax: +33 322336171  
Internet address: <http://amiens.tribunal-administratif.fr/>

**VI.4.2. Body responsible for mediation procedures**

Official name: comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy  
Postal address: préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1, rue du Préfet Claude Érignac  
Town: Nancy Cedex  
Postal code: 54038  
Country: France  
E-mail: [caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr](mailto:caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr)  
Telephone: +33 383342565  
Fax: +33 383342224

**VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:  
le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

**VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained**

Official name: tribunal Administratif d'amiens  
Postal address: 14 rue Lemerchier  
Town: Amiens  
Postal code: 80000  
Country: France  
E-mail: [greffe.ta-amiens@juradm.fr](mailto:greffe.ta-amiens@juradm.fr)  
Telephone: +33 322336170  
Fax: +33 322336171

Internet address: <http://amiens.tribunal-administratif.fr/>

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

12/10/2021