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See the notice on TED website

529967-2026 - Result
Romania – Railway signalling works – SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI 
FEROVIARE PRIN CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE 
SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și 
execuție) Sublot 1 - Războieni – Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – Războieni; Sublot 2 - Sibiu – 
Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos.
OJ S 146/2026 31/07/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE 
OPERAȚIONALĂ
Email: marcel.costiuc@cfr.ro
Legal type of the buyer: Public undertaking
Activity of the contracting entity: Railway services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN 
CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE 
FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 
1 - Războieni – Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – Războieni; Sublot 2 - Sibiu – Vințu de Jos 
– linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos.
Description: Activitatile aferente obiectivului de investiție ,SPORIREA EFICIENŢEI 
ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN CREŞTEREA NIVELULUI DE 
CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – 
Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) constau în proiectarea și execuția 
lucrărilor, în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. A. Servicii de 
proiectare Proiectul tehnic pentru fiecare structură în parte, se va elabora conform 
regulamentelor legale în vigoare, respectiv Hotărârea 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare. Documentațiile tehnico-
economice pot fi realizate numai de proiectanți de specialitate ce dețin agrementările tehnice 
feroviare eliberate de AFER pentru ”Servicii de proiectare și expertizare în domeniul 
infrastructurii feroviare”, certificate de atestare al sistemului calității ISO 9001, eliberat de 
organisme acreditate, și dispun de mijloace tehnice corespunzătoare de proiectare și 
verificare. Proiectul va fi avizat de verificatori de proiect atestați M.L.P.T.L./M.L.P.A.T./MT. B. 
Lucrări de Execuție Lucrările vor fi executate în conformitate cu Documentația tehnică 
aprobată, în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru 
controlarea calității lucrărilor și a fazelor determinante. Execuția efectivă a lucrărilor proiectate 
va începe în baza ordinului de începere a lucrărilor, transmis executantului de către SRCF 
Brașov, numai după obținerea avizului favorabil al Consiliului Tehnico - Economic al CNCF ”
CFR”- SA aferent proiectului tehnic. Executantul va dispune de mijloace tehnice 
corespunzătoare îndeplinirii cerințelor din proiectul tehnic și va deține agrementările tehnice 
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feroviare eliberate de AFER corespunzătoare, precum și certificate de atestare al sistemului 
calității, eliberate de organisme acreditate. Orice operator economic interesat are dreptul de a 
solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 20-
a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Entitatea Contractantă va răspunde în 
mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare în legătură cu 
documentația de atribuire în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea 
Contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. 
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, cu semnătură electronică extinsă, 
bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 
CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze 
suspensive. Încheierea contractului de achizitie sectorială este condiționată de obținerea
/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene 
nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă 
dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației 
privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării 
lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se 
realizează , Entitatea Contractantă va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din 
Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea 
contractului de achiziție sectorială. Entitatea Contractantă estimează că va obține finanțarea 
necesară semnării contractului în 12 luni de la aprobarea raportului procedurii."
Procedure identifier: 90e4b6e0-96fe-45e8-a5b7-3cc0d8c5d967
Internal identifier: 660/2/ 2011/11.07.2024 :poz.1_2024
Type of procedure: Open

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234115 Railway signalling works

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Braşov (RO122)
Country: Romania
Additional information: pe raza Sucursalei Regionala C.F. Brașov – conform Caiet de sarcini 
nr. 710/5/95/28.08.2024 .

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 361 593 169,61 RON

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN 
CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE 
FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 
1 – Războieni– Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – Războieni
Description: Activitatile aferente obiectivului de investiție SPORIREA EFICIENŢEI 
ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN CREŞTEREA NIVELULUI DE 
CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – 
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Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 1 - Războieni – Târgu Mureș - 
linia CF 316 Deda – Războieni, constau în proiectarea și execuția lucrărilor, în conformitate cu 
legislația și reglementările tehnice în vigoare, descrierea acestora fiind prevăzută în Caietul de 
sarcini nr. 710/5/95/28.08.2024. Sublot 1 – Războieni– Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – 
Războieni Valoarea totală estimată pentru Proiectarea și execuția lucrărilor este de 
151.884.506,17 lei fără TVA, din care: a) Total valoare estimativă pentru Servicii de Proiectare 
5.545.664,59 lei fără TVA b) Total valoare estimativă pentru Execuția Lucrărilor 
135.992.149,11 lei fără TVA c) Publicitate și informare, suma provizionată 95.000,00 lei fără 
TVA d) Rezerve de implementare, suma provizionată 10.251.692,47 lei fără TVA Nota 1: 
Suplimentar acestei valori, Entitatea Contractantă, în conformitate cu legislația în vigoare, 
Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, optează pentru achiziția ulterioară de 
noi servicii și/sau lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în 
cadrul prezentei proceduri de achiziție sectorială în cuantum de 3.417.230,82 Lei fără TVA, 
reprezentând Cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimată a Sublotului 1 nu include 
sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse și neprevăzute”. Nota 2: Suplimentar acestei 
valori, Entitatea Contractanta, în conformitate cu prevederile art.14, alin. (1) din Legea 99
/2016 cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor art. 117, alin. (1) lit.f) 
din Legea 99/2016, optează pentru achiziția ulterioară de noi servicii și/sau lucrări similare de 
la ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de 
achiziție sectorială în cuantum de 27.706.859,32 Lei fără TVA, reprezentând 20% din valoarea 
estimată a Sublotului 1 (fără valorile estimate pentru rezervele de implementare și organizarea 
de șantier). Valoarea Estimată Totală a Sublotului 1 – Războieni– Târgu Mureș - linia CF 316 
Deda – Războieni(inclusiv servicii/lucrări similare) este intervalul 151.884.506,17 lei fără TVA - 
182.986.996,31 Lei fără TVA, respectiv intervalul 180.742.562,34 Lei cu TVA – 
217.754.525,60 Lei cu TVA. Nota 3: Ofertantul va elabora Propunerea financiară în Lei, 
valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, 
ofertanții se vor raporta la valoarea minimă a Valorii Estimate, respectiv: 151.884.506,17 lei 
fără TVA. Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente capitolului „Cheltuieli 
diverse şi neprevăzute”. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli 
incluse în structura de deviz a obiectului de investiții, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016. 
Utilizarea sumelor aferente acestora se face în funcție de necesități, pentru situațiile 
neprevăzute care pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor, situații care nu au putut fi luate 
în considerare în momentul întocmirii proiectului, prin încheierea unui act aditional la contractul 
initial (conform art. 235-241 din Legea 99/2016). 2.3 Durata contractului Pentru - Sublot 1 - 
Războieni – Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – Războieni 6 luni de la Data de începere din 
OÎp Perioada de Proiectare: 5 luni de la Data de începere din OÎp: elaborarea Proiectului 
tehnic PT (PAC, POE și PTE), 1 lună pentru obținerea Autorizației de construire (AC); 
Duratele sunt cele angajate de către Antreprenor și exclud perioada aferentă analizării, 
verificării de către Supervizor și avizării documentației în CTE al SRCF Brașov și CTE CNCF 
“CFR” SA CFR SA, fără a depăși termenul de 90 zile. 15 luni de la Data de începere din OÎex 
Perioada de execuție, în care se realizează execuția lucrărilor, inclusiv efectuarea Testelor la 
terminare și Testele funcționale și operaționale, și Obținerea Certificatului de verificare ”CE” și 
Întocmirea Dosarului de Autorizare și Depunerea lui la ASFR pentru subsistemul structural 
CCS terestre, inclusiv Recepția la terminarea lucrărilor (RTL). După realizarea Proiectării și 
Execuției lucrărilor, urmează: 60 luni de la RTL – Perioada de Garanție, inclusiv emiterea de 
către ASFR a Autorizației de punere în funcțiune a subsistemului structural CCS terestre, 
conform HG 108/2020; 2 luni de la terminarea perioadei de garanție – Perioada de Închidere, 
în care se realizează Recepția Finală de către Entitatea Contractantă și se predau Situațiile 
Finale de Lucrări de către Antreprenor în vederea emiterii Certificatului Final de Plată de către 
Supervizor. Total Implementare Contract: 83 luni de la Data de începere notificată prin OÎp.
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Internal identifier: 1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234115 Railway signalling works
Additional classification (cpv): 32323500 Video-surveillance system, 45232332 Ancillary works 
for telecommunications, 45262600 Miscellaneous special-trade construction work, 45310000 
Electrical installation work, 71322500 Engineering-design services for traffic installations

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Braşov (RO122)
Country: Romania
Additional information: pe raza Sucursalei Regionala C.F. Brașov – conform Caiet de sarcini 
nr. 710/5/95/28.08.2024 .

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 21 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 182 986 996,31 RON

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: Finanțare conform prevederilor OUG nr.124/2021, Legii Bugetului de 
Stat nr. 421/2023, respectiv HG nr. 209/2022 și cuprinsa în buget la titlurile bugetare cod 60 - ,,
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă 
PNNR”. SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN 
CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE 
FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) , 
Sublot 1 – Războieni– Târgu Mureș - linia CF 316 Deda – Războieni, fiind parte din 
componenta feroviară finanțată prin Planul Național de Redresare si Reziliență, acestea vor fi 
finanțate conform prevederilor OUG nr.124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 421/2023, 
respectiv HG nr. 209/2022 și cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - ,,Proiecte cu 
finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNNR”, în 
baza acordurilor / contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. 
CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze 
suspensive. Încheierea contractului de achizitie sectorială este condiționată de obținerea
/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene 
nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă 
dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației 
privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării 
lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se 
realizează , Entitatea Contractantă va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din 
Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea 
contractului de achiziție sectorială. Entitatea Contractantă estimează că va obține finanțarea 
necesară semnării contractului în 12 luni de la aprobarea raportului procedurii." Având în 
vedere acest aspect, ofertanții vor avea în vedere prelungirea valabilității ofertei și a garanției 
de participare, la solicitarea Entității Contractante, până la încheierea contractului de lucrări.



529967-2026 Page 5/11

5.1.10.
 
Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda 
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza 
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40
Criterion: 
Type: Quality
Name: 2.Componenta tehnică
Description: 1. Prețul Ofertei, fără TVA sau Propunerea Financiară, fără TVA 40% Punctaj 
maxim; 2. Componenta tehnică sau Propunerea tehnică - demonstrarea capacității tehnice de 
implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a 
activităților, din care: 60%; Punctaj maxim, din care: 2.1. Experiența deținută - Manager de 
proiect (K1) 30%; 2.2. Experiența deținută - Expert proiectare infrastructură feroviară – 
Coordonator de proiect (K1) 15%; 2.3. Experiența deținută - Expert proiectare instalații de 
semnalizare (SCB, telecomunicații) (K1) 15%; Punctaj maxim TOTAL 100 % Punctajul pentru 
factorul de evaluare ”Componența tehnică”, cu o pondere 60 % din totalul criteriului de 
atribuire si punctaj maxim 60 puncte se va calcula astfel: Ttehnic(n) = punctele obtinute pentru 
2.1 + punctele obtinute pentru 2.2 + punctele obtinute pentru2.3 Punctajul total obținut va fi 
determinat după cum urmează: Punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Pret” (Ppret(n)- 
maxim 40 puncte) + punctajul acordat pentru factorul de evaluare ”Componenta tehnica” 
(Ttehnic(n) - maxim 60 puncte) = maxim 100 de puncte. Algoritmul de calcul detaliat se 
regaseste in cadrul Anexei 1 la documentatia de atribuire.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: C.N.C.F "C.F.
R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organisation providing more information on the review procedures: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - 
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

5.1.  Lot: LOT-0002
Title: SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN 
CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE 
FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 
2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos
Description: Activitatile aferente obiectivului de investiție SPORIREA EFICIENŢEI 
ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN CREŞTEREA NIVELULUI DE 
CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – 
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Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia 
CF 210 Sibiu – Vințu de Jos, constau în proiectarea și execuția lucrărilor, în conformitate cu 
legislația și reglementările tehnice în vigoare, descrierea acestora fiind prevăzută în Caietul de 
sarcini nr. 710/5/96/28.08.2024. 2.3 Durata contractului Pentru - Sublot 2 - Sibiu – Vințu de 
Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos: 6 luni de la Data de începere din OÎp Perioada de 
Proiectare: 5 luni de la Data de începere din OÎp: elaborarea Proiectului tehnic PT (PAC, POE 
și PTE), 1 lună pentru obținerea Autorizației de construire (AC); Duratele sunt cele angajate de 
către Antreprenor și exclud perioada aferentă analizării, verificării de către Supervizor și 
avizării documentației în CTE al SRCF Brașov și CTE CNCF “CFR” SA CFR SA, fără a depăși 
termenul de 90 zile. 15 luni de la Data de începere din OÎex Perioada de execuție, în care se 
realizează execuția lucrărilor, inclusiv efectuarea Testelor la terminare și Testele funcționale și 
operaționale, și Obținerea Certificatului de verificare ”CE” și Întocmirea Dosarului de 
Autorizare și Depunerea lui la ASFR pentru subsistemul structural CCS terestre, inclusiv 
Recepția la terminarea lucrărilor (RTL). După realizarea Proiectării și Execuției lucrărilor, 
urmează: 60 luni de la RTL – Perioada de Garanție, inclusiv emiterea de către ASFR a 
Autorizației de punere în funcțiune a subsistemului structural CCS terestre, conform HG 108
/2020; 2 luni de la terminarea perioadei de garanție – Perioada de Închidere, în care se 
realizează Recepția Finală de către Entitatea Contractantă și se predau Situațiile Finale de 
Lucrări de către Antreprenor în vederea emiterii Certificatului Final de Plată de către 
Supervizor. Total Implementare Contract: 83 luni de la Data de începere notificată prin OÎp. • 
Sublot 2 – Sibiu - Vințu de Jos Valoarea totală estimată pentru Proiectarea și execuția 
lucrărilor este de 148.229.070,29 lei fără TVA, din care: a) Total valoare estimativă pentru 
Servicii de Proiectare 5.336.413,91 lei fără TVA b) Total valoare estimativă pentru Execuția 
Lucrărilor 132.754.282,23 lei fără TVA c) Publicitate și informare, suma provizionată 90.000,00 
lei fără TVA d) Rezerve de implementare, suma provizionată 10.048.374,15 lei fără TVA Nota 
1: Suplimentar acestei valori, Entitatea Contractantă, în conformitate cu legislația în vigoare, 
Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, optează pentru achiziția ulterioară de 
noi servicii și/sau lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în 
cadrul prezentei proceduri de achiziție sectorială în cuantum de 3.349.276,05 Lei fără TVA, 
reprezentând Cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimată a Sublotului 2 nu include 
sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse și neprevăzute”. Nota 2: Suplimentar acestei 
valori, Entitatea Contractanta, în conformitate cu prevederile art.14, alin. (1) din Legea 99
/2016 cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea prevederilor art. 117, alin. (1) lit. f), 
din Legea 99/2016, optează pentru achiziția ulterioară de noi servicii și/sau lucrări similare de 
la ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de 
achiziție sectorială în cuantum de 27.043.426,96 Lei fără TVA, reprezentând 20% din valoarea 
estimată a contractului (fără valorile estimate pentru rezervele de implementare și organizarea 
de șantier). Valoarea Estimată Totală a Sublotului 2 Sibiu - Vințu de Jos (inclusiv servicii
/lucrări similare) este intervalul 148.229.070,29lei fără TVA - 178.606.173,30 Lei fără TVA, 
respectiv intervalul 176.392.593,64 Lei cu TVA – 212.541.346,23 Lei cu TVA. Nota 3: 
Ofertantul va elabora Propunerea financiară în Lei, valorile fiind exprimate cu maxim două 
zecimale. La elaborarea Propunerii Financiare, ofertanții se vor raporta la valoarea minimă a 
Valorii Estimate, respectiv: 148.229.070,29 lei fără TVA. Valoarea Estimată Totală a achiziției 
pentru cele 2 subloturi (inclusiv servicii/lucrări similare) este intervalul 300.113.576,46 lei fără 
TVA – 361.593.169,61 Lei fără TVA, respectiv intervalul 357.135.155,98 Lei cu TVA – 
430.295.871,83 Lei cu TVA. Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente 
capitolului „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute 
reprezintă cheltuieli incluse în structura de deviz a obiectului de investiții, conform prevederilor 
H.G. nr. 907/2016. Utilizarea sumelor aferente acestora se face în funcție de necesități, pentru 
situațiile neprevăzute care pot apărea pe parcursul execuției lucrărilor, situații care nu au putut 
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fi luate în considerare în momentul întocmirii proiectului, prin încheierea unui act aditional la 
contractul initial (conform art. 235-241 din Legea 99/2016).
Internal identifier: 2

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45234115 Railway signalling works
Additional classification (cpv): 32323500 Video-surveillance system, 45232332 Ancillary works 
for telecommunications, 45262600 Miscellaneous special-trade construction work, 45310000 
Electrical installation work, 71322500 Engineering-design services for traffic installations

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Braşov (RO122)
Country: Romania
Additional information: pe raza Sucursalei Regionala C.F. Brașov – conform Caiet de sarcini 
nr. 710/5/96/28.08.2024 .

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 21 Months

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 178 606 173,30 RON

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
Additional information: Finanțare conform prevederilor OUG nr.124/2021, Legii Bugetului de 
Stat nr. 421/2023, respectiv HG nr. 209/2022 și cuprinsa în buget la titlurile bugetare cod 60 - ,,
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă 
PNNR” SPORIREA EFICIENŢEI ECONOMICE ŞI A SIGURANŢEI FEROVIARE PRIN 
CREŞTEREA NIVELULUI DE CENTRALIZARE AL INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE 
FEROVIARĂ – 8 loturi: Lot 3 – Sucursala Regională CF Brașov” (proiectare și execuție) Sublot 
2 - Sibiu – Vințu de Jos – linia CF 210 Sibiu – Vințu de Jos, fiind parte din componenta 
feroviară finanțată prin Planul Național de Redresare si Reziliență, acestea vor fi finanțate 
conform prevederilor OUG nr.124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 421/2023, respectiv HG nr. 
209/2022 și cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - ,,Proiecte cu finanțare din sumele 
reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNNR”, în baza acordurilor / 
contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii. CLAUZĂ SUSPENSIVĂ: 
Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive. Încheierea 
contractului de achizitie sectorială este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor 
din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea 
contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la 
angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidența legislației privind finanțele publice. 
În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării lucrărilor din fonduri de la 
bugetul de stat și/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează , Entitatea 
Contractantă va aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 99/2016 cu 
modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție 
sectorială. Entitatea Contractantă estimează că va obține finanțarea necesară semnării 
contractului în 12 luni de la aprobarea raportului procedurii." Având în vedere acest aspect, 
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ofertanții vor avea în vedere prelungirea valabilității ofertei și a garanției de participare, la 
solicitarea Entității Contractante, până la încheierea contractului de lucrări.

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda 
punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza 
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40
Criterion: 
Type: Quality
Name: 2.Componenta tehnică
Description: 1. Prețul Ofertei, fără TVA sau Propunerea Financiară, fără TVA 40% Punctaj 
maxim; 2. Componenta tehnică sau Propunerea tehnică - demonstrarea capacității tehnice de 
implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a 
activităților, din care: 60%; Punctaj maxim, din care: 2.1. Experiența deținută - Manager de 
proiect (K1) 30%; 2.2. Experiența deținută - Expert proiectare infrastructură feroviară – 
Coordonator de proiect (K1) 15%; 2.3. Experiența deținută - Expert proiectare instalații de 
semnalizare (SCB, telecomunicații) (K1) 15%; Punctaj maxim TOTAL 100 %; Punctajul pentru 
factorul de evaluare ”Componența tehnică”, cu o pondere 60 % din totalul criteriului de 
atribuire si punctaj maxim 60 puncte se va calcula astfel: Ttehnic(n) = punctele obtinute pentru 
2.1 + punctele obtinute pentru 2.2 + punctele obtinute pentru2.3 Punctajul total obținut va fi 
determinat după cum urmează: Punctajul acordat pentru factorul de evaluare „Pret” (Ppret(n)- 
maxim 40 puncte) + punctajul acordat pentru factorul de evaluare ”Componenta tehnica” 
(Ttehnic(n) - maxim 60 puncte) = maxim 100 de puncte. Algoritmul de calcul detaliat se 
regaseste in cadrul Anexei 1 la documentatia de atribuire.
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation providing additional information about the procurement procedure: C.N.C.F "C.F.
R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ
Organisation providing more information on the review procedures: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - 
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0002
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: All tenders, requests to participate or projects were 
withdrawn or found inadmissible
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6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 1

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: No tenders, requests to participate or projects were 
received

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1.  ORG-0004
Official name: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE 
OPERAȚIONALĂ
Registration number: 15509275
Postal address: Strada: Politehnicii, nr. 1
Town: Brasov
Postcode: 500024
Country subdivision (NUTS): Braşov (RO122)
Country: Romania
Contact point: Marcel Costiuc
Email: marcel.costiuc@cfr.ro
Telephone: +40 268410709
Fax: +40 268410709

mailto:marcel.costiuc@cfr.ro
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Internet address: https://www.cfr.ro
Buyer profile: https://www.e-licitatie.ro
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Registration number: 20329980
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postcode: 030084
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Email: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet address: http://www.cnsc.ro
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0005
Official name: C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE 
OPERAȚIONALĂ
Registration number: 15509275_3
Postal address: Strada: Politehnicii, nr. 1
Town: Brasov
Postcode: 500024
Country subdivision (NUTS): Braşov (RO122)
Country: Romania
Contact point: Marcel Costiuc
Email: marcel.costiuc@cfr.ro
Telephone: +40 268410709
Fax: +40 268410709
Internet address: https://www.cfr.ro
Roles of this organisation: 
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0001
Official name: Operator SEAP
Registration number: RO42283735
Postal address: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod 
postal: -
Town: Bucuresti
Postcode: 020976
Country subdivision (NUTS): Bucureşti (RO321)
Country: Romania
Contact point: Roxana Popescu
Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Telephone: +40 213032997
Internet address: https://www.adr.gov.ro/

https://www.cfr.ro
https://www.e-licitatie.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
mailto:marcel.costiuc@cfr.ro
https://www.cfr.ro
mailto:contact.autoritati@e-licitatie.ro
https://www.adr.gov.ro/
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Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: a30a8ea2-60ed-4412-ab86-655d0b32edb9  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 30
Notice dispatch date: 29/07/2026 18:15:26 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, 
İstanbul, Mayotte
Notice dispatch date (eSender): 29/07/2026 17:03:09 (UTC+03:00) Eastern European 
Summer Time, İstanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Romanian
Notice publication number: 529967-2026
OJ S issue number: 146/2026
Publication date: 31/07/2026
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