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See the notice on TED website 532891-2018 - Result
Poland-Lipka: Supervision of building work
OJ S 233/2018 04/12/2018
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipka
Postal address: Mały Buczek 38
Town: Lipka
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 77-420
Country: Poland
Contact person: Adam Otręba
E-mail: lipka@pila.lasy.gov.pl
Telephone: +48 672665046
Fax: +48 672665753

:Internet address(es)
Main address: www.pila.lasy.gov.pl/lipka
Address of the buyer profile: www.pila.lasy.gov.pl/lipka

Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Main activity
Other activity: Usługi gospodarki leśnej

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie 
Lipka
Reference number: SA270.2.5.2018

Main CPV code
71247000 Supervision of building work

Type of contract
Services

Short description
Przedmiotem zamówienia pod nazwą Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 
obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka są usługi polegające na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz 
budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierżążnia oraz 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/532891-2018
mailto:lipka@pila.lasy.gov.pl?subject=TED
http://www.pila.lasy.gov.pl/lipka
http://www.pila.lasy.gov.pl/lipka
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odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa progów kamienno-drewnianych na rowach 
w leśnictwie Gronowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Miejscem 
realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Lipka:
a. Część I - leśnictwo Podgaje – gmina Okonek, Biskupice- gmina Złotów, Dzierżążnia – 
gmina Złotów, Część II - Gronowo-gmina Debrzno.
Szczegółową lokalizacje wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem 
przedstawia załącznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ odpowiadający danej części.

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 32 660,00 PLN

Description

Title
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek 
wodnych oraz budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz 
Dzierżążnia
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work

Place of performance
NUTS code: PL411 Pilski
Main site or place of performance: Polska, woj. wielkopolskie, powiat złotowski, gmina 
Okonek, Złotów

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 
obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtworzenie istniejących oczek wodnych oraz 
budowa grobli ze stałym piętrzeniem w leśnictwie Podgaje, Biskupice oraz Dzierzążnia.
Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i 
pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej,
c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w 
szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w 
razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na 
zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez 
kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i 
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i 
przyrody,
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g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i 
zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
j) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, 
uzgodnień i obowiązujących decyzji,
k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego 
podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz 
podwykonawców),
l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
n) kontrola usunięcia wad,
o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz 
potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów 
powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika 
budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie 
problemów, stopnia zaawansowania prac.
Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w 
pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do 
potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 
Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności 
załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Nr identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16,
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Additional information
Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest 
uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń.

Description
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II.2.1. Title
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek 
wodnych, budowa progów na rowach w leśnictwie Gronowo
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
71247000 Supervision of building work

Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance: Polska, woj.pomorskie, powiat człuchowski, gmina Debrzno

Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem 
obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Lipka” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego nad inwestycją obejmującą odtwarzanie istniejących oczek wodnych, budowa 
progów kamienno-drewnianych na rowach w leśnictwie Gronowo.
Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) zapoznanie się z dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z kosztorysem inwestorskim, dokumentacją projektową, harmonogramem i 
pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej,
c) sprawdzenie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów i materiałów, a w 
szczególności zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w 
razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na 
zmianę kosztów zadania, które to wymagają akceptacji Zamawiającego,
e) sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez 
kierownika budowy/robót zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) sprawdzanie, czy wykonawca dostaw i robót budowlanych przestrzega planu BIOZ i 
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, ppoż, ochrony środowiska i 
przyrody,
g) wydawanie kierownikowi budowy/robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika 
budowy bądź wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i 
zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach itd.,
h) żądanie od kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z 
dokumentacją techniczną lub pozwoleniem na budowę,
i) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót i dostaw,
j)kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień 
i obowiązujących decyzji,
k) kontrola rozliczeń pomiędzy wykonawcą dostaw i robót budowlanych a jego 
podwykonawcami (np. w zakresie weryfikacji oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz 
podwykonawców),
l) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji dostaw i robót budowlanych,
m) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i 
udział w czynnościach odbiorowych i przekazania obiektów do użytkowania,
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n) kontrola usunięcia wad,
o) kontrolę i weryfikację przedkładanych przez Wykonawcę prac kosztorysów oraz 
potwierdzanie obmiarów robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót,
p) kontrolę rozliczeń i sprawdzenie pod względem ilościowym i finansowym kosztorysów 
powykonawczych po zakończeniu zadania lub jego części,
r) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy bądź wewnętrznego dziennika 
budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
s) zwoływanie oraz udział przynajmniej raz na miesiąc rady budowy i przedstawienie 
problemów, stopnia zaawansowania prac.
Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, obowiązki o których mowa w 
pkt. 3.7 wykonywane będą poprzez pobyt Inspektora Nadzoru na budowie odpowiednio do 
potrzeb wynikłych w toku prowadzonych prac, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 
Potwierdzenie obecności na budowie Inspektora Nadzoru będzie podpis na liście obecności 
załączonej do dziennika budowy lub wewnętrznego dziennika budowy.

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu:POIS.02.01.00-00-0005/16, 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Additional information
Termin realizacji zamówienia: do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji: 30.11.2019 r. Wskazany termin ma charakter orientacyjny i jest 
uzależniony od odbioru wykonania robót budowlanych bez zastrzeżeń.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 180-408215

Information about termination of dynamic purchasing system

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/408215-2018
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IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
29/11/2018

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Prowod Szczepski
Postal address: ul. Krucza 52
Town: Piła
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 64-920
Country: Poland
E-mail: stanislaw.szczepski@poczta.fm
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 498,75 PLN
Total value of the contract/lot: 21 490,00 PLN

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na następujące zadania Odtwarzanie istniejących oczek 
wodnych, budowa progów na rowach w leśnictwie Gronowo

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
29/11/2018

Information about tenders
Number of tenders received: 1

mailto:stanislaw.szczepski@poczta.fm?subject=TED
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The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Prowod Szczepski
Postal address: ul. Krucza52
Town: Piła
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 64-920
Country: Poland
E-mail: stanislaw.szczepski@poczta.fm
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 170,25 PLN
Total value of the contract/lot: 11 170,00 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://uzp.gov.pl

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

mailto:stanislaw.szczepski@poczta.fm?subject=TED
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl
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zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 
5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl

Date of dispatch of this notice
29/11/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://uzp.gov.pl

