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See the notice on TED website 538858-2019 - Result
Germany-Reinbek: Secondary school construction work
OJ S 220/2019 14/11/2019
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Reinbek – Der Bürgermeister
Postal address: Hamburger Straße 5-7
Town: Reinbek
NUTS code: DEF06 Herzogtum Lauenburg
Postal code: 21465
Country: Germany
Contact person: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Submissionsstelle Bau, 
Lübeck
E-mail: vergaben-vob-sh@gmsh.de

:Internet address(es)
Main address: www.reinbek.de
Address of the buyer profile: www.gmsh.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Allgemeine öffentliche Verwaltung

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Schulzentrum Mühlenredder, Zimmerer & Holzbauarbeiten VE 07, 31900152OV

Main CPV code
45214220 Secondary school construction work

Type of contract
Works

Short description
Das in den 1970er Jahren errichtete Schulzentrum Mühlenredder in Reinbek soll saniert, 
umgebaut und erweitert werden. Der als Kasseler-Modell gebaute, 3- bzw. 1-geschossige 
Gebäudekomplex wird bis auf das ursprüngliche Stahlbeton-Skelett-Tragwerk aus 
Fertigteilstützen, -bindern und -deckenplatten zurückgebaut. Die Rückbauarbeiten erfolgen 
zeitlich vorgezogen im Vorfelde des Umbaus. Die anschließenden Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten werden in einem zusammenhängenden Bauablauf ohne laufenden 
Betrieb ausgeführt. Die bestehenden Gebäudeteile erhalten dabei eine komplett neue 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/538858-2019
mailto:vergaben-vob-sh@gmsh.de?subject=TED
http://www.reinbek.de
http://www.gmsh.de
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Außenhülle sowie einen vollständig neuen Innenausbau. Ferner werden die gesamten 
Außenanlagen unter Erhaltung des Baumbestandes erneuert.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 452 188,11 EUR

Description

Additional CPV code(s)
45422000 Carpentry installation work, 44191000 Miscellaneous construction materials in wood
, , , , 45422100 Woodwork 45261210 Roof-covering work 45262670 Metalworking 45321000 
Thermal insulation work

Place of performance
NUTS code: DEF0F Stormarn
Main site or place of performance: Reinbek

Description of the procurement
Ausführung von Zimmer- und Holzbauarbeiten als Holzrahmen-Wandbau im Neubau und 
Bestand
Sanierung Bestand:
— 880 qm Holzrahmen-Außenwände d = 30 cm, einschl. Dämmlage EG-2. OG.
Neubau Erweiterung:
— 965 qm Holzrahmen-Außenwände d = 30 cm, einschl. Dämmlage, EG-2. OG.
Folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
— Fassaden Bestand und NaWi-Trakt, Ausführung bis 14.2.2020,
— Neubau Westen, Ausführung bis 13.4.2020,
— Neubau Osten, Ausführung bis 18.5.2020.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
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IV.2. Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 146-358813

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 31900152

Title:
Schulzentrum Mühlenredder, Zimmerer & Holzbauarbeiten VE 07, 31900152OV

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
11/11/2019

Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Holzbau Pagels GmbH
Postal address: Asternweg 6
Town: Bad Segeberg
NUTS code: DEF0D Segeberg
Postal code: 23795
Country: Germany
E-mail: info@holzbau-pagels.de
Telephone: +49 4551-95960
Fax: +49 4551-959620
Internet address: http://www.holzbau-pagels.de
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 452 188,11 EUR / Highest offer: 728 258,41 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/358813-2019
mailto:info@holzbau-pagels.de?subject=TED
http://www.holzbau-pagels.de
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Die elektronische Angebotsabgabe per E-Mail ist nicht zugelassen.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Schleswig-Holstein im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Arbeit, Technologie und Tourismus
Postal address: Düsternbrooker Weg 94
Town: Kiel
Postal code: 24105
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telephone: +49 4319884640
Fax: +49 4319884702

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
„Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den 
Vergabekammern (§ 155 ff. GWB). Gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit:
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben 
werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits erteilt, kann die Unwirksamkeit 
eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht 
später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber 
die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.“

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: siehe I.1) Öffentlicher Auftraggeber
Town: Reinbek
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
12/11/2019

mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de?subject=TED

