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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 539081-2021 - Result
Germany-Regensburg: Architectural and related services
OJ S 206/2021 22/10/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V.
Postal address: Orleanstraße 2 a
Town: Regensburg
NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 93055
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11

:Internet address(es)
Main address: www.kjf-regensburg.de

Type of the contracting authority
Other type: juristische Person (eingetragener Verein)

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Arch_KJF_Sanierung & Erweiterung BBW St. Franziskus Abensberg
Reference number: 246/20

Main CPV code
71200000 Architectural and related services

Type of contract
Services

Short description
Die Berufsschule St. Franziskus Abensberg ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Schulaufsichtlich ist die Schule der Regierung 
von Niederbayern unterstellt und liegt im Landkreis Kelheim. Die Berufsschule St. Franziskus 
befindet sich direkt auf dem Gelände des Berufsbildungswerkes B.B.W. St. Franziskus in 
Abensberg. Gemeinsam mit dem Berufsbildungswerk fördert die Berufsschule St. Franziskus 
die berufliche Handlungskompetenz der Schülerschaft für ihr künftiges Berufsleben und ist im 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/539081-2021
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de?subject=TED
http://www.kjf-regensburg.de
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Rahmen des dualen Ausbildungssystems Partner im beruflichen Rehabilitations- und 
Ausbildungsprozess.
.
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den letzten Jahren und die Einbindung der 
Außenstelle des Berufsvorbereitungsjahres BVJ werden an der St. Franziskus Berufsschule 
zusätzliche Unterrichtsräume benötigt. Das bestehende Schulgebäude soll zeitnah saniert 
werden und mit einem Erweiterungsneubau eine zeitgemäße pädagogische Ausrichtung 
erhalten. In diesem Zuge soll der bisher räumlich ausgelagerte Schulbetrieb des BVJ wieder 
an den Schulstandort der St. Franziskus Berufsschule geholt werden.
.
Gegenstand des Auftrags für die Sanierung und Erweiterung des Berufsbildungswerks sind 
die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 - 9 des Leistungsbildes Objektplanung Gebäude 
und Innenräume gem. Teil 3 Abschnitt 1, § 34 Abs. 3 HOAI i. V. m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie als 
Besondere Leistungen die Bestandsaufnahme samt Erstellen digitaler Pläne des zu 
sanierenden Bereichs als Planungs- und Arbeitsgrundlage Hochbau, die Mitwirkung bei der 
Beantragung von Fördermitteln inklusive vertiefter Kostenermittlung, die Mitwirkung bei der 
Abrechnung von Fördermitteln inklusive Erstellen eines Verbindungsnachweises und die 
Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist sowie optional die 
Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Lowest offer: 744 771,90 EUR / Highest offer: 811 345,84 EUR taken into consideration

Description

Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Place of performance
NUTS code: DE226 Kelheim
Main site or place of performance: Berufsbildungswerk St. Franziskus Abensberg 
Regensburger Straße 60 93326 Abensberg Erfüllungsort für die Leistungen des 
Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der 
Sitz des Auftraggebers.

Description of the procurement
Die Berufsschule St. Franziskus Abensberg ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Schulaufsichtlich ist die Schule der Regierung 
von Niederbayern unterstellt und liegt im Landkreis Kelheim. Die Berufsschule St. Franziskus 
befindet sich direkt auf dem Gelände des Berufsbildungswerkes B.B.W. St. Franziskus in 
Abensberg. Gemeinsam mit dem Berufsbildungswerk fördert die Berufsschule St. Franziskus 
die berufliche Handlungskompetenz der Schülerschaft für ihr künftiges Berufsleben und ist im 
Rahmen des dualen Ausbildungssystems Partner im beruflichen Rehabilitations- und 
Ausbildungsprozess.
.
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den letzten Jahren und die Einbindung der 
Außenstelle des Berufsvorbereitungsjahres BVJ werden an der St. Franziskus Berufsschule 
zusätzliche Unterrichtsräume benötigt. Das bestehende Schulgebäude soll zeitnah saniert 
werden und mit einem Erweiterungsneubau eine zeitgemäße pädagogische Ausrichtung 
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erhalten. In diesem Zuge soll der bisher räumlich ausgelagerte Schulbetrieb des BVJ wieder 
an den Schulstandort der St. Franziskus Berufsschule geholt werden.
.
In einem aktuell laufenden Schulentwicklungsprozess wird zusammen mit der Regierung von 
Niederbayern ein zukunftsfähiges pädagogisches Konzept erarbeitet, welches zeitgemäße 
und innovative didaktische Konzepte berücksichtigt und auf
.
- handlungsorientiertes,
- projektorientiertes,
- selbst gesteuertes
- und soziales Lernen
.
im Kontext einer sonderpädagogischen Förderung ausgerichtet ist. Die Berufsschule St. 
Franziskus möchte zukünftig noch intensiver mit gruppenbezogenen und individuellen 
Fördermaßnahmen eine inklusive Lernumgebung anbieten. Hierfür werden als weitere 
Gelingensfaktoren u. a. ein fächer- und klassenübergreifendes Zusammenwirken der 
Lehrkräfte, die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team und eine kooperative 
Bildungspartnerschaft mit den Ausbildungsstätten definiert. Und letztendlich soll die 
Schülerschaft mit Unterstützungs- und Beratungsangeboten gestärkt werden, um die 
Probleme und Herausforderungen des Heranwachsens und der beruflichen Lebenswelt zu 
meistern.
.
Bestehendes Schulgebäude:
.
Der bestehende Schulbau stammt aus den 1970er Jahren und ist als 
Stahlbetonskelettbauweise mit aussteifenden Flurwänden erstellt. Die insgesamt ca. 3000 m² 
Bruttogeschossflächen sind auf 2 Stockwerke verteilt. Hiervon werden ca. 1.144 m² als 
schulaufsichtlich geförderte Nutzfläche (HNF 1-6) anerkannt. Die Raumstruktur des Bestandes 
soll so wirtschaftlich als möglich in eine zeitgemäße Schulorganisation weitergeführt werden. 
Es ist erstrebenswert das Bestandsgebäude pädagogisch funktional dahingehend zu 
optimieren, dass auch im Bestand ein Teil der zusätzlich schulaufsichtlich genehmigten 
Flächen verortet werden kann.
.
Die derzeitige Haupterschließung der Schule erfolgt über das Gebäude des 
Berufsbildungswerkes B.B.W., an welchem die Schule direkt angegliedert ist. Die räumliche 
Verbindung kann und soll auch weiterhin bestehen.
.
Im Laufe der Jahre erfolgten im Innenbereich diverse Sanierungen. Technische und bauliche 
Nachrüstungen zur Erfüllung des Brandschutzes wurden in den Jahren 1998 bis ca. 2000 
umgesetzt. Aktuell wird das Flachdach des Gebäudes komplett saniert.
Die Außenfassade ist mit einer prägnanten Ziegelklinkerfassade gestaltet. Inwieweit hier eine 
thermische Sanierung notwendig, sinnvoll und möglich ist, gilt es im Projekt zu klären.
.
Die Sanierung des Bestandsgebäudes soll im laufenden Betrieb erfolgen.
.
Die Energieversorgung und Energieentsorgung erfolgt zusammen mit dem B.B.W. über eine 
eigene Energiezentrale am Standort. Ca. 85 % des Heizenergiebedarfs werden von einer 
Hackschnitzel-Biomassenanlage und ca. 15 % von einer Öl-Gaskesselanlage gedeckt.
.
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II.2.5.

Die Raumstruktur des Bestandes soll so wirtschaftlich als möglich in eine zeitgemäße 
Schulorganisation weitergeführt werden.
.
Erweiterung:
.
Voraussichtlich werden ca. 2.369 m² zusätzliche HNF 1-6 (DIN 277) seitens der Regierung 
von Niederbayern schulaufsichtlich gefördert. Es ist erstrebenswert, das Bestandsgebäude 
pädagogisch funktional dahingehend zu optimieren, dass auch im Bestand ein Teil der 
zusätzlich schulaufsichtlich genehmigten Flächen verortet werden können. Der Schulträger 
wird keine weiteren zusätzlichen Flächen in dem Gebäude unterbringen.
.
Der Erweiterungsbau kann unmittelbar neben dem Bestandsgebäude der Schule verortet 
werden. Das Grundstück ist im Besitz des Trägers der Schule, der Kath. Jugendfürsorge der 
Diözese Regensburg e. V.
.
Es werden besondere Anforderungen an eine barrierefreie Gestaltung und zeitgemäßen 
Schulbau gestellt. Der Sportbereich wurde bereits saniert und ist nicht Gegenstand der 
Maßnahme.
.
Kosten:
.
Das Vorhaben wird mit öffentlichen Fördergeldern über die Regierung von Niederbayern 
finanziert, hierzu muss ein Förderantrag gestellt und die Baumaßnahme förderkonform 
abgewickelt werden.
.
Die Kosten für die Sanierung werden auf ca. 2,8 Millionen brutto geschätzt.
.
Die Kosten für den Erweiterungsbau werden auf ca. 11,2 Millionen brutto geschätzt.
.
Gegenstand:
.
Gegenstand des Auftrags für die Sanierung und Erweiterung des Berufsbildungswerks sind 
die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 - 9 des Leistungsbildes Objektplanung Gebäude 
und Innenräume gem. Teil 3 Abschnitt 1, § 34 Abs. 3 HOAI i. V. m. Anl. 10 Nr. 10.1 sowie als 
Besondere Leistungen die Bestandsaufnahme samt Erstellen digitaler Pläne des zu 
sanierenden Bereichs als Planungs- und Arbeitsgrundlage Hochbau, die Mitwirkung bei der 
Beantragung von Fördermitteln inklusive vertiefter Kostenermittlung, die Mitwirkung bei der 
Abrechnung von Fördermitteln inklusive Erstellen eines Verbindungsnachweises und die 
Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist sowie optional die 
Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.

Award criteria
Quality criterion - Name: 1.0 Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: 2.0 Verfügbarkeit / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3.0 Personaleinsatzplan / Weighting: 5
Quality criterion - Name: 4.0 Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals / 
Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5.0 Eindruck der Kompetenz des Teams / Weighting: 5
Price - Weighting: 20
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V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung:
.
Stufe 1: Lph. 1 und 2
Stufe 2: Lph. 3 und 4
Stufe 3: Lph. 5, 6 und 7
Stufe 4: Lph. 8 und 9

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Mindestkriterium: Nachweis der Berechtigung zur Erstellung des Brandschutznachweises 
nach Art. 62 II S. 2 BayBO
.
In der oben aufgeführten Vertragslaufzeit ist die Lph. 9 nicht enthalten. Diese ist jedoch vom 
Auftrag umfasst.
.
Der vorgesehene Termin für die Fertigstellung des Bauvorhabens ist Ende 2024.
.
Den Vergabeunterlagen sind Grundrisse und ein Lageplan beigefügt.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 053-133665

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/133665-2021
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

Date of conclusion of the contract
18/10/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Architekturbüro M. Naumann
Postal address: Maximilian-Karl-Str. 5
Town: Regensburg
NUTS code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 93051
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 744 771,90 EUR / Highest offer: 811 345,84 EUR taken into consideration

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYR90K

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
Internet address: http://regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz
/vergabekammer/02871/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
.
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat;
.
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
.
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,

http://regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/02871/
http://regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/02871/


539081-2021 Page 7/7

VI.5.

.
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Date of dispatch of this notice
19/10/2021


