

541068-2026 - Result

Germany – Technical building-inspection services – Rahmenvertrag - DGUV Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden - Ortsveränderliche und ortsfeste elektronische Betriebsmittel

OJ S 149/2026 05/08/2026

**Contract or concession award notice – standard regime
Services**

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

Email: zgm.vergabe@krefeld.de

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Rahmenvertrag - DGUV Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden - Ortsveränderliche und ortsfeste elektronische Betriebsmittel

Description: Die Leistung umfasst die Durchführung aller vorgeschriebenen Prüfungen ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel gemäß DGUV-V4, DIN EN 50678 /50699 und den gültigen VDE-Normen. Die Prüfungen erfolgen durch befähigte Personen nach TRBS 1203 und beinhalten Sichtprüfung, Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung gerätespezifischer Gefährdungsbeurteilungen. Alle Geräte werden inventarisiert, eindeutig gekennzeichnet und mit Prüfplaketten versehen. Die Dokumentation erfolgt softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." und wird dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format bereitgestellt. Die jährliche Eingangsprüfung der ortsveränderlichen Geräte im TDZ ist Bestandteil des Leistungsumfangs.

Procedure identifier: 1878daff-7b37-40bc-9111-d0d2102d4547

Internal identifier: 2025-ZGM-6010-cö-0003

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

2.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

2.1.4. General information

Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXPTYD3DU1R# Erläuterung zum Feld

"Rahmenvereinbarung/Höchstzahl der teilnehmenden Unternehmen": Je Los wird eine

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer abgeschlossen. Zusätzliche

Informationen bezüglich Bietergemeinschaften, Unterauftragnehmer und Eignungsleihe: Sofern in Anspruch genommen, sind mit dem Angebot einzureichen: - Bei Bietergemeinschaften (Ziffer 6 der Bewerbungsbedingungen ist zu beachten): Bewerber-/Bietergemeinschaftserklärung mit Angabe aller Mitglieder sowie eines der Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter - Formular 531 - Beim Einsatz von Unterauftragnehmern: Informationen zu Unteraufträgen - Formular 533a (Angabe der übernommenen Auftragssteile / des Leistungsbereiches; soweit bereits möglich und damit zumutbar können die Unterauftragnehmer benannt werden); - Im Falle der Eignungsleihe im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit: Erklärung Eignungsleihe - Formular 534a (Erklärung des Bieters, dass ihm die für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien erforderlichen Kapazitäten durch die Eignungsleiher zur Verfügung gestellt werden, Erklärung des Bieters, dass beim Eignungsleiher keine Ausschlussgründe vorliegen, Angabe der Kapazitäten und der Eignungsleiher) - Im Falle der Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit: Erklärung Eignungsleihe und Haftungserklärung - Formular 534b (Erklärung des Bieters, dass ihm die für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien erforderlichen Kapazitäten durch die Eignungsleiher zur Verfügung gestellt werden, Erklärung des Bieters, dass beim Eignungsleiher keine Ausschlussgründe vorliegen, Angabe der Kapazitäten und der Eignungsleiher sowie Haftungserklärung des Eignungsleihers mit Verpflichtung im Falle der Auftragsvergabe mit dem Bieter gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften) - Im Falle der Eignungsleihe (im Hinblick auf sowohl die wirtschaftliche und finanzielle als auch die technische und berufliche Leistungsfähigkeit): Vorlage der entsprechenden Eignungsnachweise für den Eignungsleiher (Im Hinblick auf die Eignungskriterien für deren Erfüllung der Bieter die Kapazitäten des Eignungsleihers in Anspruch nimmt) Sofern in Anspruch genommen, kann die Vergabestelle vor Zuschlagserteilung zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt verlangen: - Beim Einsatz von Unterauftragnehmern: Nachweis Unterauftragnehmer - Formular 533b (Erklärung des Bieters, dass ihm die erforderlichen Mittel der aufgeführten Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen und dass die Unterauftragnehmer ihm gegenüber erklärt haben, dass keine Ausschlussgründe vorliegen); - Im Falle des Einsatzes von Unterauftragnehmern und bei Eignungsleihe kann die Vergabestelle anlassbezogen die Vorlage der Nachweise der anderen Unternehmen gegenüber dem Bieter zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens verlangen.

----- Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vgv -

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: PLZ 47839-802-803

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-

V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.
Internal identifier: Los 1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0002

Title: PLZ 47799-800-829-809

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin

versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

Internal identifier: Los 2

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0003

Title: PLZ 47798-804-805-807

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0004

Title: ÜGW

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

Internal identifier: Los 4

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld
Postcode: 47803
Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026
Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1
Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price
Name: Preis
Description: Angebotspreis
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen
Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt.

- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0005

Title: Kindertageseinrichtungen

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

Internal identifier: Los 5

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf

Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0006

Title: Schulen und Berufskollegs

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

Internal identifier: Los 6

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäische Union bekannt gemacht, endet die Frist zur

Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

5.1. Lot: LOT-0007

Title: Jährliche Eignungsprüfung

Description: Die auszuführenden Arbeiten umfassen die vollständige Überprüfung aller ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen Betriebsmittel des Auftraggebers nach DGUV-V4, DIN EN 50678, DIN EN 50699 sowie den einschlägigen VDE-Normen. Die Prüfungen werden ausschließlich durch befähigte Personen gemäß TRBS 1203 durchgeführt. Der Leistungsumfang beinhaltet die Sichtprüfung, elektrische Messungen, Funktionsprüfung sowie die Erstellung einer gerätespezifischen Gefährdungsbeurteilung für jeden Prüfling. Zusätzlich erfolgt eine vollständige Inventarisierung aller Geräte einschließlich Erfassung von Art, Hersteller, Typ, Seriennummer, Standort und Schutzklasse. Die geprüften Geräte werden mit einer eindeutigen Inventarnummer sowie einer Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin versehen. Die gesamte Dokumentation wird softwaregestützt mit "Mebedo Elektro Manager EM-Syc." erstellt und dem Auftraggeber im PDF- und Excel-Format zur Verfügung gestellt. Zum Leistungsumfang zählt außerdem die jährliche Eingangsprüfung von ca. 3.300 ortsveränderlichen Geräten sowie die fortlaufende Abstimmung mit den Nutzern vor Ort, die Terminplanung, Einhaltung der Prüffristen und die Sicherstellung eines störungsfreien Prüfablaufs durch ausreichendes Fachpersonal.

Internal identifier: Los 7

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71631300 Technical building-inspection services

5.1.2. Place of performance

Postal address: diverse Städtische Gebäude

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

5.1.3. Estimated duration

Start date: 01/04/2026

Duration end date: 31/03/2029

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 1

Other information about renewals: Laufzeit des Rahmenvertrages beträgt 3 Jahre mit einer automatischen Verlängerung um ein weiteres 1 Jahr, falls der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf des dritten Jahres von Auftraggeberseite schriftlich gekündigt wird.

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Für die nachfolgenden Lose gelten folgende Höchstzahlen: Los 1 - 15.000 Prüflinge + 15.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleiste Los 2 - 21.000 Prüflinge + 21.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 3 - 24.000 Prüflinge + 24.000 Dokumentationen und 90 Steckdosenleisten Los 4 - 300 Prüflinge + 300 Dokumentationen

und 90 Steckdosenleisten Los 5 - 450 Prüflinge + 450 Dokumentationen Los 6 - 380 Prüflinge + 380 Dokumentationen Los 7 - 13.200 Prüflinge + 13.200 Dokumentationen Die Rahmenvereinbarung verliert bei Erreichen der Höchstmenge ihre Gültigkeit, d.h. nach Erreichen der Höchstmengen können auf Grundlage dieses Rahmenvertrages keine wirksamen Einzelaufträge mehr erteilt werden.

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Preis

Description: Angebotspreis

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 100

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, without reopening of competition

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Vergabekammer Westfalen

Information about review deadlines: Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit - der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt. - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber geprüft werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggeber, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages in einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 196 365,00 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Firma FAM Gebäudedienste GmbH

Tender:

Tender identifier: Angebot Nr. 13 vom 27.01.2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 194 370,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: RZV000024

Title: DGVU-Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden

Date on which the winner was chosen: 09/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 10/03/2026

The contract is awarded within a framework agreement: yes

Notice that created the framework agreement: 820232-2025

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0002

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Firma FAM Gebäudedienste GmbH

Tender:

Tender identifier: Angebot Nr. 13 vom 27.01.2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0002

Value of the tender: 194 370,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: RZV000024

Title: DGVU-Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden

Date on which the winner was chosen: 09/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 10/03/2026

The contract is awarded within a framework agreement: yes

Notice that created the framework agreement: 820232-2025

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0003

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners**Winner:**

Official name: Firma FAM Gebäudedienste GmbH

Tender:

Tender identifier: Angebot Nr. 13 vom 27.01.2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0003

Value of the tender: 194 370,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: RZV000024

Title: DGVU-Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden

Date on which the winner was chosen: 09/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 10/03/2026

The contract is awarded within a framework agreement: yes

Notice that created the framework agreement: 820232-2025

6.1.4. Statistical information**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0004

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners**Winner:**

Official name: KPS Prüfservice GmbH

Tender:

Tender identifier: Angebot Nr. 11 vom 27.01.2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0004

Value of the tender: 1 995,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: RZV000028

Title: DGUV Prüfung an diversen Städtischen Gebäuden

Date on which the winner was chosen: 09/03/2026
Date of the conclusion of the contract: 10/03/2026
The contract is awarded within a framework agreement: yes
Notice that created the framework agreement: 820232-2025

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0005

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: All tenders, requests to participate or projects were withdrawn or found inadmissible

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0006

Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.

The reason why a winner was not chosen: All tenders, requests to participate or projects were withdrawn or found inadmissible

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

6.1. Result lot identifier: LOT-0007

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Official name: Firma FAM Gebäudedienste GmbH

Tender:

Tender identifier: Angebot Nr. 13 vom 27.01.2026

Identifier of lot or group of lots: LOT-0007

Value of the tender: 194 370,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: RZV000024

Title: DGVU-Prüfung in diversen Städtischen Gebäuden

Date on which the winner was chosen: 09/03/2026

Date of the conclusion of the contract: 10/03/2026

The contract is awarded within a framework agreement: yes

Notice that created the framework agreement: 820232-2025

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 18

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 18

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement

Registration number: 05114-320001-43

Postal address: Mevissenstraße 65

Town: Krefeld

Postcode: 47803

Country subdivision (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)

Country: Germany

Contact point: Frau Krippendorf-Wust

Email: zgm.vergabe@krefeld.de

Telephone: +49 2151 864233

Fax: +49 2151-864150

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002

Official name: Vergabekammer Westfalen

Registration number: 05515-03004-07

Town: Münster

Postcode: 48147

Country subdivision (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Country: Germany

Email: vergabekammer@brms.nrw.de

Telephone: +49 251 411-1604

Fax: +49 251 411-2165

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Firma FAM Gebäudedienste GmbH
Size of the economic operator: Small
Registration number: DE273228281
Postal address: Falkensteiner Straße 281
Town: Oberhausen
Postcode: 46047
Country subdivision (NUTS): Oberhausen, Kreisfreie Stadt (DEA17)
Country: Germany
Email: info@famgmbh.de
Telephone: +49 6201-8460-0

Roles of this organisation:

Tenderer

Beneficial owner:

Nationality of the owner: Germany

Winner of these lots: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0007

8.1. ORG-0004

Official name: KPS Prüfservice GmbH
Size of the economic operator: Medium
Registration number: DE300472840
Postal address: Goldbeckstr. 5
Town: Hirschberg
Postcode: 69493
Country subdivision (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Country: Germany
Email: info@kps-gruppe.de
Telephone: +49 6201-8460-0

Roles of this organisation:

Tenderer

Beneficial owner:

Nationality of the owner: Germany

Winner of these lots: LOT-0004

8.1. ORG-0005

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 2a5396bd-1bd9-4be2-9ff6-f73cca6f94cb - 01
Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 03/08/2026 15:00:34 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 541068-2026

OJ S issue number: 149/2026

Publication date: 05/08/2026