544252-2018 - Result See the notice on TED website

Germany-Deggendorf: Architectural and related services
OJ S 238/2018 11/12/2018

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Stadt Deggendorf
Postal address: Franz-Josef-Strau3-Str. 3
Town: Deggendorf
NUTS code: DE224 Deggendorf
Postal code: 94469
Country: Germany
Contact person: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telephone: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internet address(es):
Main address: www.deggendorf.de

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Stadt Deggendorf — Sanierung Grund- und Mittelschule — Arch
Reference number: 234/18

I1.1.2. Main CPV code
71200000 Architectural and related services

I1.11.3. Type of contract
Services

1.1.4. Short description
Die Stadt Deggendorf beabsichtigt die Sanierung der Grund- und Mittelschule St. Martin. Der
Schulkomplex besteht aus 4 Gebaudeeinheiten, der Grundschule, der Mittelschule sowie
jeweils einer Turnhalle.
Zunachst war lediglich eine energetische Auliensanierung des Schulgebaudes der
Grundschule angedacht. Nunmehr wird auch die Sanierung der Mittelschule und der 2
Turnhallen in Betracht gezogen.
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Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 2-8 des
Leistungsbildes Objektplanung Gebaude und Innenrdume, § 34 HOAI i. V..m. Anl. 10 Nr. 10.1,
sowie die Besondere Leistung der Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von
Fordermitteln. Ziel ist es, 2019 mit den Sanierungsarbeiten im 1. Bauabschnitt zu beginnen bis
Schuljahresbeginn 2022 soll die Sanierung abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand
rechnet man mit einer Investitionssumme von ca. 6 Mio. EUR brutto (inkl. KG 700), bei
entsprechender Forderung kann die Investitionssumme auch deutlich hdher werden.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Lowest offer: 451 796,54 EUR / Highest offer: 460 832,47 EUR taken into consideration

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71210000 Advisory architectural services, 71221000 Architectural services for buildings,
71240000 Architectural, engineering and planning services, 71250000 Architectural,
engineering and surveying services, 71251000 Architectural and building-surveying services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE224 Deggendorf
Main site or place of performance: Grund- u. Mittelschule Deggendorf Berger Str. 29 94469
Deggendorf

1.2.4. Description of the procurement
Die Stadt Deggendorf beabsichtigt die Sanierung der Grund- und Mittelschule St. Martin. Der
Schulkomplex besteht aus 4 Gebaudeeinheiten, der Grundschule, der Mittelschule sowie
jeweils einer Turnhalle. Grundschule und Mittelschule bilden einen Baukorper, die beiden
Turnhallen sind jeweils separate Bauten.
Zunachst war lediglich eine energetische Auliensanierung des Schulgebaudes der
Grundschule angedacht. Diesbezuglich wurde 2016 eine Vorplanung in Auftrag gegeben, um
einen Bewilligungsantrag nach dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP stellen zu kénnen.
Nunmehr wird auch die Sanierung der Mittelschule und der 2 Turnhallen in Betracht gezogen.
In erster Linie ist eine energetische Sanierung geplant (Fassade, Fenster, Abdichtung im
erdberthrten Bereich, Dach), je nach Gewahrung von Férdermitteln konnte aber auch eine
umfassendere Sanierung erfolgen. Die Férdermdglichkeiten nach KIP, KIP-S und FAG sollen
eruiert und gegebenenfalls ausgeschopft werden. Die BaumalRnahme muss getrennt nach
diesen 3 Fordertdpfen abgerechnet werden.
Die Sanierungsmaflnahmen mussen bei laufendem Schulbetrieb, zumindest unter
weitestgehender Aufrechterhaltung des Schulbetriebs erfolgen. Gegebenenfalls muss auch
kurzzeitig eine Teilauslagerung erfolgen.
Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 2-8 des
Leistungsbildes Objektplanung Gebaude und Innenrdume, § 34 HOAI i. V..m. Anl. 10 Nr. 10.1,
sowie die Besondere Leistung der Mitwirkung bei der Beantragung und Abrechnung von
Fordermitteln. Die MaRnahmen werden abschnittsweise durchgefiihrt, abhangig von den
Forder- und Haushaltsmitteln. Ziel ist es, 2019 mit den Sanierungsarbeiten im 1. Bauabschnitt
zu beginnen, dies erfordert, dass der Forderantrag im Frahjahr 2019 eingereicht wird. Zum
Schuljahresbeginn 2022 soll die Sanierung abgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand
rechnet man mit einer Investitionssumme von ca. 6 Mio. EUR brutto (inkl. KG 700), bei
entsprechender Férderung kann die Investitionssumme auch deutlich hdher werden.
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1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: 1.0 Angaben zur Arbeitsweise / Weighting: 50
Quality criterion - Name: 2.0 Verfugbarkeit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: 3.0 Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals /
Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4.0 Qualitat der Prasentation / Weighting: 10
Price - Weighting: 10

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
Beschreibung der Optionen:
Stufenweise Beauftragung:
Stufe 1: Leistungsphasen 2 u. 3
Stufe 2: Leistungsphasen 4 (optional, da evtl. nicht erforderlich) sowie 5 u. 6
Stufe 3: Leistungsphase 8

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

11.2.14. Additional information
Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 137-313152

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract
09/11/2018
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V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor
Official name: brunner architekten ingenieure gmbh
Postal address: Metzgergasse 19
Town: Deggendorf
NUTS code: DE224 Deggendorf
Postal code: 94469
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot
Lowest offer: 451 796,54 EUR / Highest offer: 460 832,47 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting
Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYYUPV

VI.4. Procedures for review

V1.4.1. Review body
Official name: Regierung von Oberbayern — Vergabekammer Stdbayern
Postal address: Maximilianstr. 39
Town: Minchen
Postal code: 80538
Country: Germany

V1.4.3. Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat,
2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden,
3) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber gertigt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Date of dispatch of this notice
07/12/2018
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